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1. OBJETO Y ALCANCE 
La mercantil ENERGÍAS SOSTENIBLES, S.L. está interesada en promover 
la construcción de una planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de 
la gasificación de biomasa, en este caso madera de la variedad híbrida estéril Paulownia 
elongata S.Y. Hu x P. fortunei. Las potencias de generación son: eléctrica 1.994 kW y 
térmica 1.274 kW. La potencia eléctrica generada se evacuará en su totalidad a la red, 
mientras que el consumo requerido por nuestras instalaciones se comprará en su 
totalidad, utilizando un sistema todo-todo. La potencia térmica se utilizará para 
realizar el secado de la astilla.  
 
2. LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIES OCUPADAS 
La instalación se pretende ubicar en el Polígono 501, Parcela 8, recinto 15 del 
Término Municipal de Pozuelo, provincia de Albacete. Concretamente, en la finca Cañada 
del Quintanar. Las coordenadas de la planta son: 
- Latitud: 38o 52’ 10,13’ N 
- Longitud: 2 o 3’ 23,76’’ O 
- Huso UTM: 30 
- Coordenada X: 581.84,.42 m 
- Coordenada Y: 4.302.715,77 m 
En las siguientes figuras vemos la localización y tamaño de la parcela y la ubicación 
de la planta: 
 
Localización de la finca Cañada del Quintanar y de la planta de biomasa. (Fuente: Google Maps y 
Elaboración propia) 
 




Parcela 8 del polígono 501 dividida en recintos con la planta de gasificación de biomasa situada en el 
recinto 15. (Fuente: Sigpac y Elaboración propia) 
SUPERFICIES OCUPADAS: 
- Superficie total de la parcela = 4.770.007 m2 
- Superficie ocupada por la instalación = 3.000 m2 
- Porcentaje de ocupación = 0,0629 % 
- Superficie restante = 4.767.007 m2 
- Perímetro de ocupación = 260 m 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
El proyecto cuenta con evacuación concedida por la distribuidora Iberdrola el 
15 de noviembre de 2010. Dicho punto se encuentra en la misma parcela en la que se 
quiere ubicar la planta de biomasa, concretamente en el apoyo nº 1574 de la línea 20 
KV Balazote de la ST SANTANAS, cuyas coordenadas son: 
- X = 581.830,08 m 
- Y= 4.302.921,61 m 
La conexión está condicionada a la respuesta que pueda dar Red Eléctrica 
Española sobre la posibilidad de evacuación. 
 
 







La gasificación es una vieja tecnología con grandes perspectivas de futuro. Se 
ha estado utilizando desde hace más de doscientos años y fue extensivamente utilizada 
para la producción de gas de ciudad desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. 
El verdadero impulso para el desarrollo de la tecnología de los gasificadores 
fue la escasez de gasolina durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los años del 
conflicto, Francia tenía más de 60.000 coches alimentados con carbón vegetal y Suecia 
tenía cerca de 75.000 autobuses, coches, camiones y barcos equipados con 
gasificadores que gasificaban madera. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la abundancia de gasolina y gasóleo 
relativamente baratos, condenó al olvido a la tecnología de los gasificadores para su 
uso en automoción. 
La utilización de la gasificación para producción de gas ciudad o para la 
automoción ha desaparecido prácticamente en la medida que otras fuentes de energía, 
como el petróleo o el gas natural, han satisfecho esta demanda de forma más ventajosa 
y económica. 
No obstante, las nuevas aplicaciones que han ido apareciendo en los sectores 
industriales han forzado a los suministradores a obtener nuevos desarrollos 
tecnológicos para seguir siendo competitivos. Estos desarrollos han mantenido la 
gasificación como un proceso industrial importante durante muchos años. La 
aparición de regulaciones medioambientales cada vez más restrictivas, junto con las 
presiones y oportunidades para el uso eficiente de fuentes energéticas de bajo coste 
está promoviendo en la actualidad la investigación y el desarrollo de soluciones 
tecnológicas apropiadas. Estos avances tecnológicos son los que impulsarán el 
proceso de la gasificación durante el siglo XXI. 
A finales del siglo XX, la gasificación se había desplegado ampliamente por 
todo el mundo. En 1999 existían 128 plantas, con 366 gasificadores en operación. La 
mayoría de estas plantas corresponden a países asiáticos con necesidades de ampliar su 
producción eléctrica debido a su desarrollo económico. La segunda área de 
importancia de crecimiento corresponde a Europa Occidental, seguida de 
Norteamérica, donde las refinerías de crudo necesitarán utilizar plenamente sus 
fuentes de alimentación disponibles mientras reducen su producción de fuelóleo. 
 




Situación actual en el mundo 
 
La Agencia Internacional de la Energía, en su publicación “Word Energy Outlook 
2008” se hacía eco del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) exponiendo que “algunos países pobres obtienen el 90% de su energía de la leña y 
otros biocombustibles”. Esta fuente de energía supone un tercio del consumo energético en 
África, Asia y Latinoamérica, siendo la principal fuente de energía en los hogares de 2.000 
millones de personas. El problema de este uso de biomasa, en ocasiones de supervivencia, es 
su falta de desarrollo tecnológico y de eficiencia energética, situándose fuera de una 
planificación sostenible de su aprovechamiento, lo que conlleva la deforestación de grandes 
áreas con su consecuente grave impacto ambiental asociado. De los 13,2 Gha de superficie 
mundial, más del 10% (1,5 Gha) se utilizan actualmente para cultivos y un 25% (3,54 Gha) 
para pastos de ganadería y otras producciones animales. Anualmente, alrededor de 7 u 8 Mha 
forestales se convierten en agrícolas. Es evidente que, un desarrollo de las tecnologías y una 
planificación adecuada de los aprovechamientos de biomasa permitirían contrarrestar los 
efectos perniciosos de este mal uso generalizado y promovería un mercado maduro 
internacional, generando empleo, mejoras ambientales y el correspondiente desarrollo rural 
de zonas degradadas. Las previsiones establecidas, entre otros, por el Panel 
lntergubernamental sobre Cambio Climático, establecen que antes de 2100 la cuota de 
participación de la biomasa en la producción mundial de energía debería estar entre el 25 y el 
46%.  
Según la publicación “2010 Survey of Energy Resources”, del World Energy 
Council, en el año 2008, la contribución de la biomasa (incluyendo usos tradicionales no 
eficientes) a nivel mundial alcanzaba los 1.194 Mtep de energía primaria, lo que suponía un 
10% del total mundial, prácticamente el mismo porcentaje que en el año 2006 donde la 
biomasa sumaba 1.186 Mtep. Si descontamos la biomasa mediante usos tradicionales, la 
contribución de todas las energías renovables a nivel mundial baja significativamente, 
situándose alrededor del 7% del consumo de energía primaria mundial. Del total de la 
contribución en 2008, el 75% provenía de leñas, carbón vegetal o restos forestales, el 10% de 
biomasa agrícola (residuos animales, vegetales y cultivos energéticos), un 12% correspondía a 
residuos de industrias forestales, licores negros o madera recuperada, y el biogás suponía una 
contribución del 3%. La AIE dividía la contribución de la biomasa en 2006 según la siguiente 
división por aplicaciones: 
 Usos tradicionales (calefacción y cocina): 724 Mtep. 
 Usos modernos: 462 Mtep, divididos en: 
• Biocarburantes: 24,4 Mtep. 
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• Calor utilizado directamente: 293 Mtep (188,6 Mtep industriales y 
104,4 Mtep en edificios). 
• Electricidad y redes de calefacción: 80,7 Mtep (239 TWh). 
• Pérdidas: 63,9 Mtep. 
La AIE indica que, de los 239 TWh eléctricos generados con biomasa en 2006 
aproximadamente el 44,4% correspondían a plantas de generación eléctrica exclusiva con un 
rendimiento medio del 20%. El resto eran plantas de cogeneración con uso de la energía 
térmica tanto en la industria como en redes de calefacción centralizada. No obstante, en 
general las estadísticas de biomasa son poco fiables no solo en España sino en el resto de 
países del mundo, dada la heterogeneidad de aplicaciones y su dispersión. 
 
Situación actual en la UE 
En la Unión Europea, cinco países aportan el 56,7% de la energía primaria 
producida con biomasa: Francia, Suecia, Alemania, Finlandia y Polonia. Los principales 
consumidores de biomasa (consumo “per cápita”) son los países nórdicos y bálticos, junto 
con Austria, encabezados por Finlandia. La energía primaria producida con biomasa en los 
estados de la Unión Europea según Eurobserv’er, en los años 2008 y 2009, de los principales 
países europeos, fue la siguiente: 
País 2008 2009 País 2008 2009 
Alemania 10..007 11.217 España 4.281 4.315 
Francia 9.551 9.795 Austria 4.112 3.917 
Suecia  8.306 8.608 Rumania 3.750 3.224 
Finlandia 7.327 6.469 Italia 2.092 2.760 
Polonia 4.739 5.191 Portugal 2.788 3.038 
Unidades en ktep. 
Por su importancia cualitativa, merece la pena destacar que las aplicaciones para 
calefacción y ACS abastecidas con pellets son una práctica habitual en muchos países 
europeos. En algunos de ellos, el crecimiento en la instalación de calderas de biomasa ha sido 
muy significativo desde el año 2004. Ejemplo de ello es Austria, donde se paso de 28.000 
instalaciones con potencias inferiores a 100 kW en 2004 a 47.000 en 2006. Estos desarrollos 
unidos a la creciente producción de pellets han dado lugar a un mercado europeo de biomasa 
térmica, donde la existencia de países demandantes de pellets se ve alimentada por la 
existencia de países excedentarios en la producción de este tipo de biomasa. En el cuadro 
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adjunto se observa la evolución del mercado norteamericano y europeo de pellet en los 
últimos años. 
Evolución mundial del mercado del Pellet (Fuente 44 ISO/TC 238 Business Plan, second draft 2009) 
 
Por otro lado, la producción eléctrica con biomasa se sitúa en torno a los 60 TWh en 
la Europa de los 27, lo que supone alrededor del 2% de la producción eléctrica europea. 
 
Situación actual en España 
 
España, al igual que gran parte de los países desarrollados, sustituyo la mayoría de 
los consumos basados en biomasa, primero por carbón a finales del siglo XIX y luego por 
combustibles derivados del petróleo o aplicaciones eléctricas durante el siglo XX. De hecho, 
este consumo quedo relegado solamente a algunos sectores directamente relacionados con la 
biomasa, como el sector forestal y en algunos casos el agroalimentario o las cerámicas. 
Aparte de estos sectores, el mayor consumo de biomasa se centro en sistemas tradicionales 
de calefacción, producción de ACS y cocina, como las antiguas chimeneas o estufas de leña. 
La mayor parte de la biomasa proviene del sector forestal, que ha sido utilizada 
tradicionalmente en el sector domestico mediante sistemas poco eficientes (uso de leñas en 
equipos obsoletos), pero también las calderas de industrias forestales. 
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La siguiente tabla muestra la distribución del consumo de biomasa según orígenes y 
aplicaciones en el año 2006, reflejando la importancia de los usos de las leñas forestales y las 
podas de olivos y otros subproductos del sector de producción de aceite (orujos y orujillos). 
Asimismo, se puede comprobar la importancia de combustibles procedentes de las industrias 
del sector forestal, en especial las papeleras (lejías negras y cortezas) en la producción de 
energía eléctrica a partir de biomasa. 
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Estos mismos datos quedan reflejados en el siguiente grafico, donde además de 
comprobar la gran contribución en el consumo de biomasa de los usos domésticos 
tradicionales se establece la alta participación de las industrias forestales (en el entorno del 
40%) y de los subproductos de la producción de aceite y frutos secos (8%). 
 
Contribución del consumo de biomasa a los distintos sectores (Fuente IDEA) 
 
A pesar del descenso a lo largo de las últimas décadas las circunstancias han 
cambiado en la actualidad, y la subida de precios de los combustibles convencionales, las 
necesidades de autosuficiencia energética y los objetivos medioambientales de nuestra 
sociedad han impulsado el desarrollo de nuevos proyectos tanto de generación eléctrica 
como de producción de energía térmica. Este hecho, unido al desarrollo tecnológico de la 
biomasa, presenta unas expectativas de crecimiento importantes para el sector de la biomasa 
en España, incluidas las aplicaciones térmicas eficientes (tanto calderas industriales y 
domesticas como chimeneas y estufas modernas) o pequeñas cogeneraciones. El periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2009 ha supuesto en España una época de transición y 
de sentar las bases para impulsar el despegue del sector de la biomasa. Aunque durante estos 
años han sido mayores las expectativas de desarrollo que los resultados alcanzados, el 
conocimiento, sensibilización favorable y acercamiento a la biomasa del sector empresarial y 
de las administraciones con competencias relacionadas con la misma, han comenzado a 
producirse. Son pocas las plantas de producción eléctrica que existen en España y la mayor 
parte de la potencia instalada procede de instalaciones ubicadas en industrias que tienen 
asegurado el combustible con su propia producción. Es el caso de la industria papelera y, en 
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menor medida, de otras industrias forestales y agroalimentarias, que aprovechan los 
subproductos y residuos generados en sus procesos de fabricación para reutilizarlos como 
combustibles. 
En el área eléctrica de biomasa, después de un periodo de dudas, ajustes y 
aclaraciones sobre las posibilidades, los procedimientos y las primas y tarifas principalmente 
por parte de los agentes intervinientes no directamente energéticos, que se iniciaron al 
establecerse el marco retributivo necesario con la publicación del RD 661/2007, están en 
tramites dos puntos esenciales para la definición de los proyectos: por un lado el proceso de 
certificación de biomasa y por otro, una vez definidos claramente los cultivos energéticos, 
avanzar suficientemente en la puesta en práctica de los pasos necesarios para ser 
considerados como tales. A esto hay que añadir que, a efectos de la promoción de proyectos 
de generación eléctrica, el establecimiento del marco retributivo adecuado ha venido seguido 
de forma casi inmediata de la crisis financiera, agravada en el caso de la biomasa por algo 
especifico de la misma como es la necesidad de asegurar un suministro estable en calidad, 
cantidad y precio a lo largo de la financiación de los proyectos. El desarrollo de la co-
combustion necesariamente está pasando en España por la realización de estudios en 
profundidad y experiencias piloto sobre la tecnología y disposición de biomasa. Estas 
actividades están llegando a su fin y se espera que, dependiendo de la coyuntura energética 
general y con las expectativas de los grupos de generación eléctrica de carbón en particular y 
con la cual la co-combustion se encuentra directamente relacionada, en los próximos anos se 
inicie el desarrollo de las primeras plantas comerciales.  
En lo que se refiere a la cogeneración con biomasa, a pesar del trato retributivo 
diferenciado respecto a la generación eléctrica sin aprovechamiento térmico, resulta difícil 
avanzar. En los casos en que existen consumos térmicos adecuados, a algunos sectores 
industriales, por ejemplo, sus problemáticas específicas les mantienen alejados de analizar 
esta alternativa. En otras ocasiones los promotores que parten de un primer objetivo de 
generación eléctrica no pueden ver complementado el proyecto con un aprovechamiento 
térmico cuantitativamente interesante debido a la lejanía de los consumos, la escasa cultura 
de redes calefacción de edificios o las dificultades para prestar un servicio energético en el 
sector industrial. 
El uso térmico de la biomasa se ha visto favorecido durante estos años debido al 
desarrollo de normativa en el sector edificios. La inclusión de las instalaciones de biomasa en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y la aparición de la biomasa 
como la tecnología que posibilita alcanzar la calificación energética A en edificios, han 
supuesto o pueden suponer un empuje muy importante para el sector. 
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Debido al creciente interés de la biomasa térmica domestica se han promovido un 
gran número de plantas de producción de pellets, de forma que en los últimos tres años la 
capacidad de producción se ha visto multiplicada por diez, pasando de 60.000 t/ano a unas 
600.000 t/ano. Deben destacarse dos hechos que han ralentizado este crecimiento 
espectacular: la crisis financiera que ha afectado a las plantas que estaban en promoción y 
desarrollo y, por último, la bajada de precios de los combustibles experimentada entre 2008 y 
2009, que ha restado parte de la rentabilidad de estas instalaciones. 
Respecto al sector industrial, dada la diversidad de situaciones y tipologías de los 
proyectos de biomasa, en la promoción de los mismos se deben ver implicados una gran 
variedad de agentes. En los últimos años han comenzado a estar presentes como 
promotores, principalmente de proyectos de generación eléctrica entre 10 y 50 MW, entre 
otros, grandes o medianas empresas energéticas, o procedentes de otra actividad, pero sobre 
todo con experiencia previa en otras tecnologías renovables, así como industriales de 
sectores afines a la biomasa. Pero para que el sector de la biomasa se desarrolle en todas sus 
posibilidades, adicionalmente, deben implicarse suficientemente empresas de suministro de 
combustible, empresas de servicios energéticos, industriales de los diversos sectores, 
administraciones, particulares, etc. 
Agrupando a los promotores, APPA, en su sección de biomasa, constituye la 
asociación que representa a este tipo de agentes, no solo a los promotores, sino a todos los 
agentes involucrados en el desarrollo de la biomasa (ingenierías, proveedores de equipos, 
entidades financieras y aseguradoras, otras asociaciones/confederaciones, etc.). AVEBIOM 
constituye la asociación específica de biomasa que agrupa una variedad de actividades e 
intereses dentro del sector. 
En España existen suministradores de equipos principales específicos con presencia 
en todas las tipologías; desde grandes calderas acuotubulares hasta chimeneas y estufas 
eficientes para el uso de leñas o las estufas de pellets. La presencia internacional de estas 
empresas es alta, en ocasiones, debido al bajo nivel de demanda del mercado interior. No 
obstante, sería deseable que el sector industrial español, en un entorno globalizado altamente 
competitivo y presente en España en muchas ocasiones a través de grandes empresas 
suministradoras de bienes de equipos, vea crecer su dimensión en número y en volumen de 
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Oportunidades y perspectivas de futuro 
 
Si se compara con otras tecnologías, la gasificación posee muchos atributos 
positivos, lo que contribuye a estimular el mercado actual. 
 La gasificación es la única tecnología de conversión energética que 
ofrece simultáneamente flexibilidad y ventajas tanto en la 
alimentación, como en la tipología del producto. 
 Flexibilidad en la alimentación: Todas las materias primas 
conteniendo carbono (residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, 
fangos de depuradora, biomasa, etc.) pueden ser gasificados. 
 Alimentación de bajo coste (incluso coste negativo). Es la tecnología 
más adecuada para muchas aplicaciones industriales, como la 
anteriormente comentada en las refinerías. 
 Mayor eficiencia y menor impacto medioambiental comparado con 
los sistemas de combustión cuando se trata de producir electricidad a 
bajo coste a partir de materiales sólidos. 
 El proceso de gasificación puede ser adaptado incorporando 
tecnologías avanzadas para la concentración de dióxido de carbono 
con un reducido impacto en los costes y la eficiencia térmica. Esta 
característica será uno de los factores más importantes para la 
selección de tecnología en las futuras plantas de energía. 
 Es más fácil eliminar las emisiones de azufre y óxidos de nitrógeno 
en los productos de la gasificación. En general, el volumen de gas 
combustible procesado en una planta de GICC para su limpieza es la 
tercera parte que el que correspondería a una central eléctrica 
convencional. Esto repercute en una reducción de costes en los 
equipos de prevención de la contaminación. Las plantas de 
gasificación también pueden configurarse, si es necesario, para 
alcanzar un nivel cero de emisiones. 
 Las cenizas pueden depositarse en vertedero sin costes añadidos de 
tratamiento o bien pueden usarse como materiales de construcción o 
ser procesados posteriormente para obtener productos de valor 
añadido, llevando a una planta de descarga cero (sin producción de 
residuos sólidos). 
Todas las características señaladas hacen prever buenas perspectivas de futuro 
para la gasificación en un entorno marcado por una mayor competitividad en el 
mercado eléctrico por unas regulaciones cada vez más estrictas en cuanto a emisiones 
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de azufre, óxidos de nitrógeno, otros contaminantes atmosféricos y partículas y por 
los tratados de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. 
Para ser competitivas y elegidas como la tecnología más adecuada en este 
marco referencial, Stiegel y Maxwell, del Departamento de Energía de EEUU, 
apuntan la necesidad de que las tecnologías puestas en el mercado han de ser capaces 
de tener una eficiencia térmica superior al 60%, costes de inversión inferiores a 1.500$ 
US/KW, emitir muy poco o nada de azufre y óxidos de nitrógeno, otros 
contaminantes atmosféricos y partículas, utilizar todas las fuentes que contienen 
carbono, producir una amplia y variada gama de productos especializados y capturar y 
secuestrar dióxido de carbono. De todas las tecnologías avanzadas en estado de 
desarrollo, las tecnologías basadas en la gasificación son las únicas, según Stiegel y 
Maxwell, que tienen el potencial de cumplir tales objetivos con costes de producción 
iguales o inferiores a los del mercado actual. 
Los sistemas basados en la gasificación pueden configurarse de muchas 
maneras para conseguir los objetivos de coste moderado y amplias prestaciones 
comentados anteriormente: 
 La alimentación puede estar constituida por carbón u otras fuentes 
carbonosas susceptibles de ser gasificadas como los residuos, 
biomasa, etc. 
 El gas de síntesis resultante se limpia y posteriormente se quema en la 
unidad de generación (motor de combustión interna o ciclo 
combinado) para producir electricidad. 
 El proceso puede ser configurado para producir combustibles y 
productos químicos transportables de forma más fácil y con menor 
impacto ambiental. 
 También se puede configurar para producir hidrógeno que puede 
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5. DIMENSIONAMIENTO DE POTENCIA 
 
En este apartado queremos saber qué cantidad máxima de energía podríamos 
producir con la cantidad de terreno cultivable que tenemos disponible. 
Como hemos dicho anteriormente la materia prima que utilizaremos será un árbol 
híbrido estéril Paulownia elongata S.Y. Hu x P. fortunei. Este árbol tiene una tasa de crecimiento 
de 3 años. Para conocer las propiedades de este árbol se encargó al Grupo de Combustibles y 
Motores de la Universidad de Castilla-La Mancha, en  la Sección Biomasa del Instituto de 
Investigación en Energías Renovables que realizará un estudio. El resultado de este fue: 
 
 
En el ambiente en el que nos encontramos la humedad promedio a lo largo del año 
con la que talamos los arboles es del 35%, mientras que nosotros la queremos introducir en 
el gasificador con un 20% de humedad; por lo tanto necesitamos saber los PCI con estas 
humedades. En el mismo estudio aparecen unas ecuaciones que nos relaciona el PCI 




EN BASE SECA 
RESULTADOS 
EN BASE HÚMEDA 
(7,5%) 
Análisis inmediato (% en masa) 
Cenizas 1,00 0,93 
Volátiles 75,93 70,23 
Carbono fijo 23,07 21,34 
Análisis elemental (% en masa) 
Carbono (C) 50,98 47,16 
Hidrógeno (H) 5,81 6,21 
Nitrógeno 0,24 0,22 
Azufre (S) 0,01 0,01 
Oxígeno (O) 41,96 45,47 
Poder calorífico  (MJ/Kg) 
PCSv 19,59 18,12 
PCIp 18,32 16,76 




1 − 0,01ℎ − 24,43ℎ 
Donde h es el grado de humedad al que queremos calcular el PCI. En nuestros casos 
tenemos: 
PCI (35%) = 9,71 MJ/kg = 2.320 Kcal/kg 
PCI (20%) = 13,4 MJ/kg = 3.200 Kcal/kg 
Por otro lado nuestro objetivo es autoabastecernos, es decir, que toda nuestra 
materia prima proceda de nuestras plantaciones de cultivos energéticos. Para realizar dichas 
plantaciones disponemos del terreno sobrante en nuestra parcela, alrededor de 450 hectáreas, 
y de otra parcela adyacente en la cual disponemos de 750 hectáreas. 
Por otro lado, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento del árbol y que el marco de 
plantación de este será (en metros): 
 
conseguiremos una producción agrícola de 20 Ton/ (ha*año). Como disponemos de 
1.200 hectáreas, podemos obtener al año 24.000 Ton de biomasa con un 35% de humedad. 
Para ver la transformación en el secador veamos la siguiente tabla: 
 
 Humedad Peso de biomasa seca Peso de agua Peso total Agua extraída 
Antes secador 35% 15.600 Tm 8.400 Tm 24.000 Tm - 
Después secador 20% 15.600 Tm 3.900 Tm 19.500 Tm 4.500 Tm 
 
Nuestra central tendrá un régimen de funcionamiento de 8.000 horas/año y el 
rendimiento entre la energía química contenida en la biomasa y la energía eléctrica que 
obtendremos en este tipo de centrales suele ser del 25%, o un poco por encima, por lo que 
para el cálculo tomaremos este valor. 
Energía/año = ɲcentral x PCI x Pesobiomasa  = 0,25*13,4 (MJ/Kg)*19.500.000 (Kg) = 
65.325.000 MJ =  
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1,81 x 104 MWh. Por lo que la potencia máxima que podemos instalar en la planta 
sería de 2,25 MW, por lo que disponemos de espacio suficiente para autoabastecernos y 
producir una potencia de 2 MW (en el estudio de viabilidad se verá porque cogemos esta 
potencia y no más). 
 
 
6. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 
A la hora de transformar la energía química de la biomasa en energía eléctrica existen 
diferentes tecnologías. En función del grado de humedad de la biomasa se clasifican dichas 
tecnologías en termoquímicas (biomasa seca, < 30% de humedad) y bioquímicos (biomasa 
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 En nuestro caso usaremos biomasa con un 20% de humedad, por lo que nos 
centraremos en los procesos termoquímicos de transformación, especialmente en la 
gasificación y la combustión. Estos procesos se basan en la descomposición térmica de la 
biomasa. Se somete la biomasa a altas temperaturas, teniendo lugar transformaciones 
químicas de la misma, dando lugar a productos combustibles o directamente a energía para la 
producción de electricidad u otro tipo de energía útil. Actualmente son los más utilizados por 
su mayor viabilidad técnica y económica. 
Dependiendo de las condiciones en las que se produzca el proceso, de la 
composición de la atmósfera imperante y del nivel de temperatura, éste se va a regir por unos 
principios u otros, y se generarán unos productos u otros.  
Antes de entrar en detalle de cada uno de los procesos hay que realizar una serie de  
pre-transformaciones a la biomasa para acondicionarla y prepararla para el posterior 
tratamiento. No producen cambios en la composición química del material. Dentro de estos 
procesos encontramos el secado, la molienda, el astillado, tamizado o pelletizado. En nuestro 
proceso aplicaremos a la biomasa procesos de secado y astillado. 
Secado: Se aplicará cuando la biomasa tiene un índice de humedad elevado (>30%) y 
queremos reducirlo para aplicarle un tratamiento termoquímico. Puede realizarse de forma 
natural o forzada. Nosotros realizaremos un secado forzado aprovechando la energía térmica 
de los gases de escape obtenida en el módulo de cogeneración. 
Astillado: Esta operación se realiza a residuos agrícolas, forestales o a cultivos 
energéticos (nuestro caso). Consiste en convertir la madera en astillas cuyo trasporte y 




Esta es la forma más antigua y más común, hasta hoy, para extraer la energía de la 
biomasa. Se produce en atmósfera oxidante, normalmente de aire u oxígeno, dando lugar a 
productos gaseosos derivados de la reacción de oxidación, que puede variar si esta ocurre de 
forma completa o incompleta. También se suelen generar productos sólidos (cenizas), que 
proceden del contenido de sales inorgánicas del combustible. 
Los sistemas de combustión directa son aplicados para generar calor, el cual puede 
ser utilizado  directamente, como por ejemplo, para la cocción de alimentos o para el secado 
de productos agrícolas. Además, éste se puede aprovechar en la producción de vapor para 
procesos industriales y electricidad. Las tecnologías de combustión directa van desde 
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sistemas simples, como estufas, hornos y calderas, hasta otros más avanzados como 
combustión de lecho fluidizado. 
Los procesos tradicionales de este tipo, generalmente, son muy ineficientes porque 
mucha de la energía liberada se desperdicia y pueden causar contaminación cuando no se 
realizan bajo condiciones controladas. Estos resultados se podrían disminuir 
considerablemente con prácticas mejoradas de operación y un diseño adecuado del equipo. 
Por ejemplo, secar la biomasa antes de utilizarla reduce la cantidad de energía perdida por la 
evaporación del agua y para procesos industriales, usar pequeños pedazos de leña y atender 
continuamente el fuego supliendo pequeñas cantidades resulta en una combustión más 
completa y, en consecuencia, en mayor eficiencia. Asimismo, equipos como los hornos se 
pueden mejorar con la regulación de la entrada del aire para lograr una combustión más 
completa y con aislamiento para minimizar las pérdidas de calor. 
Las tecnologías para la combustión de la biomasa se pueden agrupar en dos grandes 
grupos: tecnología de parrillas y tecnologías de lecho fluidizado. 
 
 
Tecnología de parrillas: 
 
El principio de funcionamiento se basa en el avance del combustible mediante el  
arrastre de unos elementos provistos de movimiento relativo entre sí. Estos elementos 
sostienen al combustible, insuflándose entre los mismos el aire necesario para la combustión. 
Según van avanzando los residuos se va completando la combustión de los mismos, de 
forma que a la salida el contenido de inquemados es bajo. El material de combustión en su 
avance por la parrilla, pasa por tres etapas consecutivas de proceso. En la primera de ellas se 
produce un secado, evaporándose el agua contenida en el material. 
La combustión principal tiene lugar en la segunda fase. La última fase tan sólo sirve 
para completar la combustión en aquellas fracciones de mayor temperatura de ignición. 
Los gases desprendidos de la combustión se envuelven en una corriente de aire al 
abandonar las parrillas. Las parrillas de las calderas de biomasa pueden ser fijas, móviles o 
sistemas mixtos. En el caso de ser fijas, suelen estar dispuestas en forma inclinada y ser 
vibratorias, a fin de facilitar la distribución del combustible y favorecer la evacuación de 
cenizas al recipiente de recogida de cenizas o cenicero. Los gases calientes de la combustión 
se hacen pasar a través de la sección de convección de la caldera, generalmente situada en la 
parte superior de la parrilla, donde ceden el calor al agua de circulación y se produce el vapor 
que alimenta a la turbina. En ocasiones se instala un economizador que puede ser exterior o 
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interior a la cámara de combustión y donde se baja la temperatura de humos hasta unos 
100°C. 
La alimentación de aire primario se lleva a cabo mediante soplantes, introduciéndose 
normalmente el aire a nivel de la cámara de combustión, por debajo de la parrilla. 
Asimismo, es imprescindible la inclusión de aire secundario en el proceso a efectos 
de producir una buena combustión de los volátiles desprendidos de la biomasa. Como en el  
caso del aire primario el secundario se introduce con soplantes, por orificios situados en la 
parte superior de la cámara de combustión. 
El sistema más extendido de alimentación para biomasa, son tornillos cuya velocidad 
regula el flujo de combustible. Asimismo, otro sistema muy difundido es el de las válvulas 
alveolares que son utilizadas para lograr un flujo más homogéneo del combustible, evitando 
atascos a la entrada de la caldera, así como el posible revoque de las llamas. Otro método de 
alimentación, utilizado sobre todo en pequeñas plantas, es el de pistón hidráulica. 
Cuando el biocombustible son partículas de pequeño tamaño, como en el caso de 
los serrines o la paja, el sistema más común de alimentación es por transporte neumático 
combinado con un sistema de válvula alveolar que descarga sobre un tornillo. Dada la alta 
reactividad de la biomasa, en estos casos la combustión de las partículas es tan rápida que 
suele ocurrir estando las mismas en suspensión, por lo que la superficie de parrilla necesaria 
es muy pequeña. 
La tecnología de parrillas es el procedimiento más utilizado en Europa y América y 
permite alcanzar mayores capacidades horarias. Existen diferentes tipos de parrillas, siendo 
este elemento una de las características diferenciadoras más importante de cada fabricante. 
En términos generales, se puede distinguir cuatro tipos de parrillas: 
 De barras longitudinales. 
 De barras transversales. 
 De rodillos. 
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Tecnología de lecho fluidizado: 
 
La combustión en lecho fluidizado consiste en desarrollar la combustión en el seno 
de una masa de suspensión de: partículas de combustible, cenizas y, a veces, un inerte, los 
cuales son fluidizados por una corriente de aire de combustión ascensional. 
Solamente entre un 2 y 3 % del lecho es carbonoso; el resto está compuesto de 
material inerte (arena). Este material inerte proporciona un gran almacén de calor en el 
hogar, amortiguando el efecto de las posibles fluctuaciones en el poder calorífico del 
combustible, debidas a las variaciones de humedad o composición del combustible, en la 
generación de vapor. 
Las emisiones de SO2 producidas por la combustión de biomasa y residuos son 
generalmente muy bajas, pero cuando el contenido de azufre del combustible es elevado, se 
puede añadir caliza al lecho fluido para lograr un alto grado de retención de azufre en el 
mismo. 
Cuando la velocidad del aire es baja, éste pasará a través de la masa de partículas sin 
dar lugar a ninguna distorsión en las mismas. Si se aumenta la velocidad del aire, llegará un 
momento en que la fuerza impulsora del aire sea próxima a la fuerza de la gravedad que 
mantiene juntas a las partículas en el fondo del cilindro, momento en el que comienzan éstas 
a moverse y se observa un aumento de la porosidad en el lecho. Al aumentar aún más la 
velocidad del aire, llega un momento en el que las partículas individuales se ven forzadas a un 
movimiento hacia arriba, viéndose suspendida en la corriente de aire y originando el 
denominado "lecho suspendido". Un aumento de la velocidad del aire originará una 
expansión del lecho, y permitirá el movimiento de las partículas en su interior, dando lugar a 
la fluidización. 
El tipo de lecho fluido burbujeante o circulante seleccionado depende del poder 
calorífico del combustible según se quema y del tamaño de la instalación. Existen dos tipos 
de combustores de lecho fluidizado, atendiendo al grado de fluidización del lecho y, por 
tanto, a la velocidad de fluidización: 
 
 Burbujeante 
Opera con bajas velocidades del aire de fluidización y se caracteriza por permanecer 
en el lecho la mayor parte de los sólidos y solamente una parte, normalmente inferior al 10%, 
pasan al ciclón. Este tipo de fluidización se denomina "en fase densa",  caracterizándose por 
la superficie libre del lecho que permanece definida. 
 




Con velocidades muy elevadas del aire de fluidización se produce el arrastre de gran 
cantidad de sólidos del lecho, pudiéndose reciclar una gran parte de éstos mediante un ciclón 
o multiciclón, dando lugar al denominado "lecho fluidizado circulante". 
Desde el punto de vista de la presión de operación del combustor, pueden hacerse 
dos divisiones: lechos fluidizados atmosféricos, que operan a la presión atmosférica, y lechos 
fluidizados a presión (5- 20 Kg/cm2). La combustión en lecho fluidizado a presión aunque 
es más compleja de operar ofrece la posibilidad de utilizar turbinas de gas en la generación de 
electricidad, empleando ciclos combinados gas-vapor con un alto rendimiento global. 
La combustión fluidizada a presión sólo es aconsejable para altas capacidades de 
producción térmica (superiores a 200 MW), ya que conlleva en su diseño una considerable 
reducción del tamaño del combustor. 
En este caso, se dispone de una corriente de aire que impulsa arena y la mantiene 
flotando en el horno formando un lecho. El combustible se introduce en el interior de este 
lecho, donde se mantiene la suspensión. La temperatura existente en el mismo, del orden de 
850°C, provoca su combustión inmediata. Se produce un reparto de aire uniforme, lo que 
impide una atmósfera reductora, minimizando el rozamiento mecánico, así como la 
formación de depósitos. Hoy en día existen diferentes tipos de lechos fluidizados, con 
aplicación a combustibles convencionales. 
Los lechos fluidizados se diferencian entre sí básicamente según la velocidad del aire 
en los mismos. Según se incrementa la velocidad del aire los lechos pasan de fijo a 
burbujeante, turbulento o circulante. 
El calor obtenido mediante la combustión  se usa en un ciclo Rankine o en motores 
Stirling. Los rendimientos para ciclos Rankine son muy bajos para instalaciones del orden de 
nuestra potencia instalada (2 MW),alcanzando rendimientos eléctrico como máximo del 18 
%, mientras que la aplicación de motores Stirling solo alcanza potencias del orden de 150 











Se denomina gasificación de biomasa a un conjunto de reacciones termoquímicas, 
que se produce en un ambiente pobre en oxígeno, y que da como resultado la 
transformación de un sólido en una serie de gases susceptibles de ser utilizados en una 
caldera, en una turbina o en un motor, tras ser debidamente acondicionados.  
En el proceso de gasificación, la celulosa se transforma en hidrocarburos más 
ligeros, incluso en monóxido de carbono e hidrógeno. Esta mezcla de gases llamada gas de 
síntesis o “syngas”, tiene un poder calorífico inferior (PCI) equivalente a la sexta parte del 
poder calorífico inferior del gas natural, cuando se emplea aire como agente gasificante.  
El agente gasificante es un gas, o mezcla de ellos, que aporta calor para iniciar las 
reacciones, y oxígeno. La gasificación no es una tecnología desarrollada recientemente, sino 
que ha sido un recurso habitual en periodos de carencia o escasez de combustibles ligeros, ya 
que permite convertir sólidos (carbón, biomasa) en gases que pueden ser empleados en 
motores de combustión interna, calderas y turbinas. Por otro lado, la gasificación como 
concepto de proceso puede aplicarse para sintetizar combustibles líquidos de alta calidad.  
El rendimiento del proceso de gasificación varía dependiendo de la tecnología, el 
combustible y el agente gasificante que se utilice, en el rango de 70-80%. El resto de la 
energía introducida en el combustible se invierte en las reacciones endotérmicas, en las 
pérdidas de calor de los reactores, en el enfriamiento del syngas, necesario para su secado 
(eliminación de vapor de agua) y filtración, y en el lavado (cuando es necesario eliminar los 
alquitranes). 
Además de sustituir a combustibles ligeros de origen fósil, la gasificación permite  
obtener altos rendimientos eléctricos a partir de biomasa, cuestión ésta muy difícil mediante 
combustión directa para generación de vapor y posterior expansión de éste en un turbo 
alternador. Mediante gasificación se pueden alcanzar rendimientos eléctricos de hasta un 25-
28% mediante el uso de moto-generadores accionados por syngas. 
Existen dos familias de tecnologías principales de gasificación si se atiende al tipo de 
gasificador: 
 
 La de lecho móvil que, a su vez, se subdivide dependiendo del sentido relativo de 
las corrientes de combustible (biomasa) y agente gasificante. Cuando las corrientes 
son paralelas, el gasificador se denomina “downdraft” o de corrientes paralelas; 
cuando circulan en sentido opuesto, se denomina “updraft” o de contracorriente.  
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 La de lecho fluidizado, en la que el agente gasificante mantiene en suspensión a un 
inerte y al combustible, hasta que las partículas de éste se gasifican y convierten en 
cenizas volátiles y son arrastradas por la corriente del syngas. 
Con independencia del tipo de lecho, la biomasa es sometida a las siguientes etapas: 
• Una primera etapa de calentamiento hasta 100 oC, que provoca el secado de la 
biomasa por evaporación del agua contenida en la misma, y que absorbe el calor 
sensible para elevar la temperatura, además del necesario para la evaporación del 
agua;  
• La segunda etapa, que también absorbe calor, es la de pirolisis (ruptura por calor), en 
la que se rompen las moléculas grandes dando lugar a otras de cadena más corta que, 
a la temperatura del reactor, están en fase gaseosa;  
• En los reactores “updraft” la tercera etapa es la reducción, por combinación del 
vapor de agua producido en la primera etapa, con el dióxido de carbono que viene 
arrastrado por la corriente del gasificante, desde la cuarta etapa (oxidación);  
• La última etapa es la oxidación de la fracción más pesada (carbonosa) de la biomasa 
al entrar en contacto con el agente gasificante (aire, oxígeno, o vapor de agua).  
 
Siguiendo la reacción en el sentido del agente gasificante, las etapas son:  
 
• Oxidación parcial del residuo carbonoso y caliente de la biomasa, elevando mucho 
su temperatura, ya que las reacciones de oxidación son exotérmicas;  
• En la zona de reducción, la falta de oxígeno unida a la disponibilidad de carbono, 
CO2 y vapor de agua, hace que se produzca una recombinación hacia hidrógeno 
molecular y monóxido de carbono;  
• La tercera etapa en el sentido del gas es la pirolisis en la que, por efecto del calor, 
los componentes más ligeros de la biomasa se rompen y convierten en gas, 
uniéndose a la corriente;  
• Por último, los gases calientes evaporan el agua contenida en la biomasa entrante.  
 
La gasificación, por su capacidad de producir combustibles aptos para MCIA y 
turbinas, está tomando gran auge en todo el mundo, incluida España. Para grandes potencias, 
y con el objetivo de producir un syngas destinado a co-combustión (poco exigente en 
alquitranes y partículas) existen plantas operando desde hace bastante tiempo, sobre todo en 
Escandinavia.  
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Sin embargo, últimamente se están poniendo a punto tecnologías de plantas de 
menor tamaño, que pueden procesar entre 7.000 y 8.000 t/año de biomasa y producir un 
syngas de una calidad suficiente para alimentar un moto-generador. Estos desarrollos tienen 
mucho interés en España, donde no se producen grandes concentraciones de biomasa, pero 
es atractivo producir electricidad y es necesario disponer de calor para actividades 
industriales.  
Una vez vistas y estudiadas las distintas tecnologías a adoptar, nos decantamos por la 
gasificación, ya que con ella podemos obtener mayores rendimientos eléctricos por 
kilogramo de biomasa que con la combustión. Mientras que con la combustión obtenemos 
rendimientos máximos del 18%, con la gasificación hemos observado que se pueden alcanzar 
rendimientos del 25-28%. 
Podemos encontrar las siguientes tecnologías de gasificación ya desarrolladas: 
 
TECNOLOGÍA DE LECHO FLUIDIZADO DE PRESIÓN COMPENSADA 
(ENAMORA) CON MOTOR GUASCOR 
 
La empresa que ha desarrollado esta tecnología dispone de una instalación completa 
de gasificación y generación eléctrica a partir del syngas en un moto-alternador. La planta es 
flexible de forma que se adapta a cualquier combustible que se quiera testar, y sirve para 
poner a punto las consignas de operación de los proyectos que se les encargan. Es decir, 
prueban y ponen a punto en su instalación la forma de operar de los proyectos que ejecutan 
para sus clientes. 
El funcionamiento de esta tecnología comienza en un almacén donde se encuentra la 
biomasa. Un tornillo sin fin envía la biomasa hacia una tolva de alimentación que, a través de 
una cinta transportadora, alimenta a un molino que reduce las partículas mayores y 
homogeneíza la granulometría de la biomasa al tamaño deseado en cada caso. 
Del molino, el material ya homogéneo pasa a una tolva nodriza, desde donde se 
alimenta al sistema de carga del gasificador. Éste está formado por dos tolvas sucesivas, 
aisladas mediante válvulas de clapeta, que impiden la entrada de aire al reactor. La biomasa se 
introduce en el gasificador en su tercio inferior, de forma que se vierta sobre el lecho fluido.  
El lecho se crea insuflando aire caliente como agente gasificante, a través de una 
matriz situada en la base del reactor. 
El syngas obtenido es enfriado en un intercambiador, a su salida del reactor. El calor 
desprendido en dicho proceso, y en la misma gasificación, es aprovechado para calentar el 
agente gasificante (aire principalmente). El syngas, una vez refrigerado pasa a sistema de 
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filtrado, que separa el agua, naftalenos y cenizas arrastradas. Para la limpieza de los gases no 
se precisa aportación externa de agua. 
A continuación, el gas es acondicionado para su posterior alimentación a un motor 
de combustión interna (marca GUASCOR) que, a su vez, genera energía eléctrica que es 
exportada a la red.  
Una de las grandes ventajas de esta tecnología es que no aparecen alquitranes en el 
syngas, debido al diseño del gasificador y a las características de las reacciones que se 
producen en su interior.  
Los naftalenos, que son unos hidrocarburos líquidos a temperatura ambiente, no son 
un producto tóxico. Además, son susceptibles de ser introducidos de nuevo al gasificador, 
enriqueciendo el PCI de la biomasa.  
 
Esquema de funcionamiento de la tecnología ENAMORA. 
 
 
Una serie de estudios y estimaciones nos indican que el rendimiento energético de la 
planta completa (electricidad y calor útiles) no varía mucho con su tamaño, siendo la 
conclusión que, desde pequeñas potencias, es posible pensar en la gasificación como 
alternativa tecnológica competitiva. Por ejemplo, desde 4.000-5.000 toneladas de biomasa al 
año, y operando entre 7.000 y 8.000 horas anuales, se pueden obtener rendimientos eléctricos 
de 1,3 kWh por kg de biomasa.  
La rentabilidad va muy ligada al número de horas de utilización anuales. Los costes 
fijos, que son los más importantes en estos proyectos, no varían, y se diluyen en un mayor 
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número de horas. Además, el saldo de los ingresos menos costes variables sí crece en 
proporción al tiempo de utilización. 
También es destacable la disponibilidad comercial de plantas en un amplio rango de 
capacidades de proceso anual, que oscilan desde las 4.000 a las 60.000 t/año de biomasa.  
Los costes de operación y mantenimiento, sin contabilizar el coste de la biomasa, se 
ven muy positivamente afectados por el tamaño de la planta. A partir de los 8-9 MWe, que 
equivalen a unas 40.000 t/año de biomasa, este coste se estabiliza en valores poco mayores a 
16 €/MWh. 
En el procedimiento de llave en mano se puede barajar una inversión específica de 
las plantas completas de hasta 5 MW eléctricos que oscila en torno a 3.000 €/MW. Las 
plantas de mayor tamaño, entre 5 y 10 MW, pueden alcanzar valores de la inversión 




La tecnología de gasificación que INERCO pretende explotar comercialmente está 
basada en un reactor de lecho fluido burbujeante atmosférico con temperaturas de operación 
de 800 0C y que emplean como agente gasificante aire ambiente. 
El funcionamiento de esta tecnología es el siguiente; se dispone de una tolva con un 
capacidad equivalente al consumo diario, y que requerirá la intervención de un operario con 
una pala cargadora, durante una hora aproximadamente, una vez al día.  
Desde la tolva diaria, mediante un elevador de cangilones, se lleva la biomasa hasta 
un sistema de doble tolva que dispone de una válvula de aislamiento intermedio para evitar 
posibles fugas de gas desde el sistema de gasificación. Asimismo, la tolva de alimentación 
final está inertizada con nitrógeno, asegurando la estanqueidad al paso del gas. Las tolvas 
alimentan a un sistema de doble tornillo, uno de dosificación y el segundo de paso rápido y 
refrigerado con agua, para conseguir la homogeneidad en el lecho.  
Junto al sistema de alimentación de biomasa hay una tolva de inerte, que 
proporciona el inventario necesario en el gasificador por la pérdida de parte del lecho 
durante la operación de extracción de cenizas.  
La biomasa se introduce en el gasificador por la parte inferior del lecho mediante el 
tornillo sin fin con camisa de refrigeración. En el lecho se producen las reacciones de 
gasificación de la biomasa, con un elevado rendimiento de conversión gracias a la 
fluidificación del lecho.  
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El sistema de extracción de cenizas en continuo consiste en un cenicero central en el 
plato distribuidor y extracción mediante tornillo sin fin refrigerado. El gas pobre generado en 
el proceso de gasificación, con un rendimiento (hot gas efficiency) superior al 80%, es depurado 
en un ciclón de alta temperatura, en el que se retiene la materia particulada (cenizas volantes 
e inerte elutriado), consiguiendo un nivel de limpieza del gas suficiente para su posterior 
aprovechamiento térmico en una caldera de vapor. 
El gas de síntesis pasa a una cámara combustión donde es quemado antes de 
introducir los gases de combustión a una caldera de recuperación en la que se genera vapor 
de agua para su uso externo. Cuando no hay demanda térmica el gas es quemado 
directamente en una antorcha. Este tipo de tecnología es usado sobre para el 
aprovechamiento térmico, no con fines eléctricos. Se obtienen rendimientos térmicos de 
alrededor del 80%. 
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TECNOLOGÍA GREENE CON MOTOR G.E. JENBACHER 
 
La tecnología GREENE se basa en los siguientes principios: 
• Diseño de reactor capaz de adaptarse a matrices heterogéneas 
• Condensación total de alquitranes en varias fases 
• Cooling de rampa suave para evitar reacciones de recombinación 
• Limpieza de partículas sólidas en seco 
• Limpieza de contaminantes gaseosos en seco 
• Análisis de gases y automatización del proceso 
Para diseñar el reactor se han tenido en cuenta las ventajas y los inconvenientes de 
los sistemas convencionales (lecho fluido, up-draft y down-draft). 
El reactor es de tipo horno rotatorio, Permite trabajar a Tª inferior a 1000ºC, Tª de 
trabajo habitual 850ºC. Posee un sistema de cámara de combustión con aislamiento que 
permite la aportación de calor indirecto en las fases de arranque, a la vez que nos permite 
extracción mecánica de cenizas, mejorado respecto de los up-draft y los down-draft. Permite 
variar la velocidad de giro mediante variador de frecuencia, esto nos da la posibilidad de 
variar los tiempos de residencia del material en función de su comportamiento cinético y 
termodinámico. 
Su diseño horizontal permite distinguir la zona de pirolisis inicial de la zona de 
oxidación parcial y reducción de CO2 formado, así como garantizar el buen contacto gas-gas, 
sólido-gas y distribución de calor entre las partículas sólidas con elevada superficie específica. 
Permite la eliminación de la arena de sílice y del calor directo mediante zona de combustión 
inicial. A su vez aprovecha el principio de la reducción de CO2 formado con C fijado. 
La planta lleva incorporado un cromatógrafo de gases industrial a la salida del gas 
que nos da lecturas del mismo cada 3 minutos. En función de la concentración de monóxido 
de carbono e hidrógeno se modifica la estequiometria del aire entrante, la velocidad de giro 
del reactor y la velocidad de la válvula de entrada del material para regular las reacciones de 
oxidación parcial. Con esto se consigue corregir en un alto porcentaje las fluctuaciones en el 
PCI del gas debido a la heterogeneidad del residuo. Permite la entrada de un gas secundario 
al motor en un bajo porcentaje para corregir la bajada de carga debido a la disminución del 
PCI inicial del gas de síntesis. Permite trabajar en sistemas de generación duales, si se precisa, 
con un bajo consumo de combustible secundario. 
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Esquema de funcionamiento de la tecnología GREENE. 
 
En cuando al motor de G.E. Jenbacher cuanto con un sistema de control de 
combustión de mezcla pobre LEANOX, que asegura un índice de aire/gas correcto bajo 
cualquier condición de funcionamiento para minimizar las emisiones de gases de escape y 
mantener un funcionamiento estable del motor. 
El sistema LEANOX utiliza una configuración especial para la cámara de 
combustión para obtener una combustión más eficiente, enlazando directamente la salida de 
energía, la presión de carga de combustión y las emisiones NOx. Así se elimina la necesidad 
de controlar el oxígeno de los gases de escape utilizando una sonda lambda. El sistema de 
control LEANOX corrige los parámetros del motor para garantizar que éste cumpla los 
requisitos de NOx de forma permanente. 
Al mismo tiempo lleva incorporado un sistema de tratamientos de gases de escape 









La tecnología de gasificación de NECER está basada en la Gasificación en Lecho 
Fluido Burbujeante (BFB) de la empresa norteamericana CareCo. El proceso de gasificación 
en BFB de CareCo fue desarrollado desde el año 1.981 en su Planta Piloto de 750kWth (180 
kg/h de Biomasa) en Cambridge, Estados Unidos, contando con el apoyo del Departamento 
de Energía de Estados Unidos (DOE). 
Esta tecnología fue implementada a escala comercial en con Plantas de entre 40 
MWth y 160MWth (10 y 40 t/h de Biomasa), ésta última siendo la mayor instalación de 
Gasificación de Biomasa en el mundo con este tipo de tecnología. 
NECER y CareCo han actualizado y mejorado la tecnología de Gasificación y 
Limpieza de Syngas durante los últimos años, aplicándola a la primera Planta de Gasificación 
de Biomasa de 1,6 MWe (5,5 MWth) instalada en España con esta tecnología. 
La planta de gasificación está constituida en 4 módulos: 
 
Modulo 1 – Biomasa 
 Se recibe, almacena y prepara la biomasa. Dependiendo de la procedencia de esta, puede 
ser necesario el secado. Desde este módulo se alimenta al módulo de gasificación 
Módulo 2 – Gasificación 
 La biomasa es gasificada y transformada en Syngas. Gracias a la tecnología de 
gasificación de CareCo, el sistema acepta diversos tipos de biomasa, granulometría y humedad, 
garantizando una producción de Syngas adecuada para su aprovechamiento energético. 
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Modulo 3 – Limpieza del Syngas 
 El Syngas procedente de la gasificación es acondicionado para adecuarlo a las 
condiciones especificas que requiere la aplicación energética, ya sean térmicas, eléctricas o 
cogeneración. 
Modulo 4 – Aprovechamiento del Syngas 
 El Syngas puede ser utilizado para substituir combustibles fósiles en calderas de vapor, 
secadores, hornos, etc. También es utilizado en grupos moto-generadores de energía eléctrica, 
en los cuales se puede recuperar energía térmica para aprovecharla en procesos industriales. 
 
 
En función de nuestros objetivos y las prestaciones de cada tecnología hemos 
pedido información más detallada sobre presupuestos a 3 de estas empresas: NECER, 
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7. ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
En el estudio de viabilidad comprobaremos si es rentable realizar el proyecto. Para 
ello veremos si se obtienen beneficios anuales en función de los costes de personal, 
mantenimiento, materia prima, etc; y los ingresos por la venta de la energía eléctrica obtenida 
para cada una de las ofertas. Por otro lado veremos cuantos años son necesarios para 
amortizar la inversión inicial realizada: costes de obra y construcción, compra de maquinaria, 
costes de licencias, etc. 
 
Estudio de viabilidad tecnología GREENE: 
Empezaremos con el estudio de la cantidad de materia prima necesaria. 
Producimos 16.000 MWh, y teniendo en cuenta que el rendimiento de nuestra 
central con el gasificador Greene es del 27,5%: 
Energia/año = ɲcentral x PCI x Pesobiomasa  => 57.600.000 (MJ) =0,275 * 13,4 
(MJ/Kg) * P (Kg)  
Peso = 15.631 Ton/año con un 20% de humedad, usando la tabla del 
dimensionamiento de potencia obtenemos la cantidad necesaria a talar: 
 Humedad Peso de biomasa seca Peso de agua Peso total Agua extraída 
Antes secador 35% 12.505 Tm 6.734 Tm 19.239 Tm - 
Después secador 20% 12.505 Tm 3.126 Tm 15.631 Tm 3.608 Tm 
 
Necesitamos talar 19.239 Ton/año, por lo que cultivaremos 962 hectáreas; como 
disponemos de 1.200 hectáreas podemos autoabastecernos. Rendimiento biomasa húmeda: 
30,8%. 
Podemos hacer una estimación al alza sobre el costo que nos supone cultivar una 
tonelada de biomasa, en donde incluimos agua de riego, abonos, operarios, gasoleo de la 
maquinaria, etc. Estimamos unos gastos de 60 €/Tm, aunque en la practica es posible que se 
pueda reducir hasta 45 €/Tm. Haremos el estudio incial de viabilidad en las condiciones mas 
desfavorables para luego hacer estudios de sensibilidad para los otros escenarios. 
 Costo/Tm Costo total 
Situación 1 60 €/Tm 1.154.340 € 
Situación 2 45 €/Tm 865.755 € 
 
La situación más desfavorable es la 1. 
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Costes de AOM 
En la siguiente tabla tenemos todos los costes de administración, operación y 
mantenimiento anuales: 




1 Técnico superior 2.800 €/mes 33.600 € 











9,1 €/h motor 218.400 € 
Overhaul 3,2 €/h motor 76.800 € 
Aceite 1,8 €/h motor 43.200 € 
SEGUROS - - 60.334 € 




El consumo eléctrico en planta de toda la maquinaria se estima en 170 kW, a lo que 
añadiendo el alumbrado, consumos instantáneos, etc, podemos estimar unos 190 kW. 
Contratamos una potencia de 225 kW, por si en el futuro hace falta instalar alguna máquina 
más o ampliar la potencia de la planta. A la hora de calcular la factura eléctrica estudiaremos 
diferentes precios y diferentes formas de consumo eléctrico: 
 
 Tipo de consumo Facturación 
Situación 1 Todo-Todo Oferta PYMES Iberdrola 
Situación 2 Todo-Todo Estudio facturas similares de la 
zona 
Situación 3 Autoconsumo - 
 
Situación 1: Vendemos toda la energía producida y la compramos toda. Esta 
situación es recomendable cuando el precio al que vendemos es superior al que compramos. 
Los precios en este caso son los ofrecidos por Iberdrola en su página web para PYMES a 
26/10/2011. 
Situación 2: En esta situación también vendemos todo y compramos todo. Los 
precios son el resultado de un estudio de facturas eléctricas en la zona para potencias 
similares. 
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Situación 3: Como este proyecto no se ejecutará hasta dentro de 2-3 años, y viendo 
la subida del precio de la electricidad en los últimos años, es posible que llegue un momento 
que sea más recomendable autoconsumir que comprar la electricidad. 
Antes de entrar en detalles de precios vamos a ver la cantidad de energía que 
consumiríamos y como se realizan las facturaciones eléctricas. Según la ITC 3801/2008 




Punta 6 h 0 h 
Llano 10 h 6 h 
Valle 8 h 18 h 
 
Como nuestra central funcionará en un régimen de 8000 horas anules, y trabajara 24 
horas al día, nos salen los siguientes consumos por periodo: 
Calculos anuales 
 
Horas Energía (kWh) 
Punta 1.440 273.600 
Llano 2.976 565.490 
Valle 3.648 693.120 
 
 
Situación 1. Oferta PYMES Iberdrola 
 
Precios Iberdrola, Plan compromiso PYMES 
 
  
Punta Llano Valle 
 
Termino de potencia 14,504255 8,702553 5,801702 €/kW año 
Termino de energía 0,189121 0,148953 0,097732 €/kWh 
 
Con estos precios tenemos unos gastos de: 
  
Euros Euros Euros Total 
 
Termino de potencia 3.263,4 1.958,1 1.305,4 6.526,9 € 
Termino de energía 51.743,5 84.231,4 67.740,0 203.714,9 € 
     
210.241,8 € 
I.Elec.(5,1127%) 
   
220.990,9 € 
IVA (18%) 
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Situación 2. Estudios ofertas similares en la zona 
 
Precios Iberdrola, estudio de facturas similares 
 
  
Punta Llano Valle 
 
Termino de potencia 26,84166 16,552524 3,795684 €/kW año 
Termino de energía 0,140743 0,126116 0,088796 €/kWh 
 
Tenemos los siguientes gastos: 
  
Euros Euros Euros Total 
 
Termino de potencia 6.039,4 3.724,3 854,1 10.617,8 € 
Termino de energía 38.507,3 71.317,3 61.546,3 171.370,9 € 
     
181.988,7 € 
I.Elec.(5,1127%) 
   
191.293,1 € 
IVA (18%) 




Situación 3. Autoconsumo 
En este caso no tenemos gastos por contratar potencia ni ningún tipo de impuesto. 
Lo que tenemos es un dinero que dejamos de ganar al quedarnos con parte de nuestra 
electricidad en vez de venderla. Por lo tanto aquí el gasto sería la energía consumida en el año 
por el precio al que nos pagan a nosotros el kwh: 
  
Energía consumida 1.520.000 kWh año 
Tarifa b61 2011 ITC 3353/2010 0,179396 €/kWh 
 272.682 € 
 













La inversión inicial de forma resumida sería: 
Concepto Costo 
Obra civil 599.069 € 
Pretratamiento biomasa 410.680 € 
Gasificador-Generador 2.254.807 € 
Proyecto eléctrico, acometida 296.000 € 
 3.550.566 € 
Gastos generales (12%) 427.667 € 
Beneficio Industrial (6%) 213.633 € 
 4.201.456 € 
 
 
    Beneficios 
BENEFICIO ANUAL 
Energía producida 16.000 MWh 
Real Decreto 
661/2007 
Categoría b Tar. Regulada 0,171596 €/kWh 
Grupo b.6 Com. Reactiva (Estimado) 0,0078 €/kWh 






Detalles de financiación y análisis de rentabilidades  
Financiación Recursos Ajenos 100% 4.201.456 € 
Financiación Recursos propios 0% 0 € 
Tipo de interés 7%  
Plazo (años) 15  
Carencia 0  
Total cuotas a pagar (ppal + interes)  6.797.497 € 
Total intereses a pagar  2.596.041 € 
ROI (BAII / Inversión) Año 1 11,6%  
ROI promedio (BAII promedio / Inversión) 10,1%  
TIR de la inversión a 15 años 9,9%  
TIR de la inversión a 20 años 9,4%  
Payback de la inversión (años) 9  
Valor del proyecto (VAN) 10% 4.058.162 € 
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Estudio de viabilidad tecnología GUASCOR: 
Veamos la cantidad de materia prima necesaria; queremos producir 16.000 MWh al 
año, con un rendimiento del conjunto gasificador-generador del 26%: 
Energia/año = ɲcentral x PCI x Pesobiomasa  => 57.600.000 (MJ) =0,26 * 13,4 
(MJ/Kg) * P (Kg)  
Peso = 16.533 Ton/año con un 20% de humedad, usando la tabla del 
dimensionamiento de potencia obtenemos la cantidad necesaria a talar: 
 Humedad Peso de biomasa seca Peso de agua Peso total 
Agua 
extraída 
Antes secador 35% 13.226 Tm 7.122 Tm 20.348 Tm - 
Después secador 20% 13.226 Tm 3.307 Tm 16.533 Tm 3.815 Tm 
 
Necesitamos talar 20.348 Ton/año, por lo que cultivaremos 1018 hectáreas; como 
disponemos de 1.200 hectáreas podemos autoabastecernos. Rendimiento biomasa húmeda: 
29%. 
En este caso el gasto de gasóleo es menor, ya que la maquinaria es eléctrica: 
 Costo/Tm Costo total 
Situación 1 45 €/Tm 915.660 € 
 
 
Costes de AOM 
No nos han facilitado datos sobre este concepto, pero podemos estimarlos similares 
a los de la oferta de GREENE ya que aquí también usamos tres motores. 




1 Técnico superior 2.800 €/mes 33.600 € 











9,1 €/h motor 218.400 € 
Overhaul 3,2 €/h motor 76.800 € 
Aceite 1,8 €/h motor 43.200 € 
SEGUROS - - - 
   675.974 € 
 
 




Esta planta tiene un consumo total de 400 kW. Contrataremos 425 kW. 
Estudiaremos las mismas tres situaciones que para la oferta de GREENE: 
Calculos anuales 
 
Horas Energía (kWh) 
Punta 1.440 576.000 
Llano 2.976 1.190.400 
Valle 3.648 1.459.200 
 
 
Situación 1. Oferta PYMES Iberdrola 
 
Precios Iberdrola, Plan compromiso PYMES 
 
  
Punta Llano Valle 
 
Termino de potencia 14,504255 8,702553 5,801702 €/kW año 
Termino de energía 0,189121 0,148953 0,097732 €/kWh 
 
Con estos precios tenemos unos gastos de: 
  
Euros Euros Euros Total 
 
Termino de potencia 6.164,3 3.698,6 2.465,7 12.328,6 € 
Termino de energía 108.933,7 177.313,7 142.610,5 428.857,9 € 
     
441.186,5 € 
I.Elec.(5,1127%) 
   
463.743,1 € 
IVA (18%) 




Situación 2. Estudios ofertas similares en la zona 
 
Precios Iberdrola, estudio de facturas similares 
 
  




26,84166 16,552524 3,795684 €/kW año 
Termino de 
energía 





  MEMORIA 
38 
 
Tenemos los siguientes gastos: 
  
Euros Euros Euros Total 
 
Termino de potencia 11.407,7 7.034,8 1.613,2 20.055,7 € 
Termino de energía 81.067,9 150.128,5 129.571,1 360.767,5 € 
     
380.823,3 € 
I.Elec.(5,1127%) 
   
400.293,6 € 
IVA (18%) 




Situación 3. Autoconsumo 
  
Energía consumida 3.225.600 kWh año 
Tarifa b61 2011 ITC 3353/2010 0,179396 €/kWh 
 578.660 € 
 
Situación 3 más desfavorable. 
 
Inversión inicial 
La inversión inicial de forma resumida sería: 
Concepto Costo 
Acondicionamiento del terreno 31.501 € 
Instalación eléctrica evacuación 349.280 € 
Planta “llave en mano” Guascor 5.940.000 € 





Energía producida 16.000 MWh 
Real Decreto 
661/2007 
Categoría b Tar. Regulada 0,171596 €/kWh 
Grupo b.6 Com. Reactiva (Estimado) 0,0078 €/kWh 
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Detalles de financiación y análisis de rentabilidades  
Financiación Recursos Ajenos 100% 6.320.781 € 
Financiación Recursos propios 0% 0 € 
Tipo de interés 7%  
Plazo (años) 15  
Carencia 0  
Total cuotas a pagar (ppal + interes)  10.226.334 € 
Total intereses a pagar  3.905.553 € 
ROI (BAII / Inversión) Año 1 4,4%  
ROI promedio (BAII promedio / Inversión) 4,2%  
TIR de la inversión a 15 años -7,1%  
TIR de la inversión a 20 años -  
Payback de la inversión (años) 16  
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Estudio de viabilidad tecnología NECER: 
Veamos la cantidad de materia prima necesaria; queremos producir 16.000 MWh al 
año, con un rendimiento del conjunto gasificador-generador del 27%: 
Energia/año = ɲcentral x PCI x Pesobiomasa  => 57.600.000 (MJ) =0,27 * 13,4 (MJ/Kg) 
* P (Kg)  
Peso = 15.920 Ton/año con un 20% de humedad, usando la tabla del 
dimensionamiento de potencia obtenemos la cantidad necesaria a talar: 
 Humedad Peso de biomasa seca Peso de agua Peso total 
Agua 
extraída 
Antes secador 35% 12.736 Tm 6.858 Tm 19.594 Tm - 
Después secador 20% 12.736 Tm 3.184 Tm 15.920 Tm 3.674 Tm 
 
Necesitamos talar 19.594 Ton/año, por lo que cultivaremos 980 hectáreas; como 
disponemos de 1.200 hectáreas podemos autoabastecernos. Rendimiento biomasa húmeda: 
30,2%. 
 Costo/Tm Costo total 
Situación 1 60 €/Tm 1.175.640 € 
Situación 2 45 €/Tm 881.730 € 
 
La situación más desfavorable es la 1. 
 
Costes de AOM 
No nos han facilitado datos sobre este concepto, pero podemos estimarlos similares 
a los de la oferta de GREENE ya que aquí también usamos tres motores. 




1 Técnico superior 2.800 €/mes 33.600 € 











9,1 €/h motor 218.400 € 
Overhaul 3,2 €/h motor 76.800 € 
Aceite 1,8 €/h motor 43.200 € 
SEGUROS - - - 
   675.974 € 
 
 




Esta planta tiene un consumo total de 160 kW. Contrataremos 200 kW. 
Estudiaremos las mismas tres situaciones que para la oferta de GREENE: 
Calculos anuales 
 
Horas Energía (kWh) 
Punta 1.440 230.400 
Llano 2.976 476.160 
Valle 3.648 583.680 
 
 
Situación 1. Oferta PYMES Iberdrola 
 
Precios Iberdrola, Plan compromiso PYMES 
 
  
Punta Llano Valle 
 
Termino de potencia 14,504255 8,702553 5,801702 €/kW año 
Termino de energía 0,189121 0,148953 0,097732 €/kWh 
 
Con estos precios tenemos unos gastos de: 
  
Euros Euros Euros Total 
 
Termino de potencia 2.900,8 1.740,5 1.160,3 5.801,6 € 
Termino de energía 43.573,5 70.925,5 57.044,2 171.543,2 € 
     
177.344,8 € 
I.Elec.(5,1127%) 
   
186.411,9 € 
IVA (18%) 




Situación 2. Estudios ofertas similares en la zona 
 
Precios Iberdrola, estudio de facturas similares 
 
  




26,84166 16,552524 3,795684 €/kW año 
Termino de 
energía 
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Tenemos los siguientes gastos: 
  
Euros Euros Euros Total 
 
Termino de potencia 5.368,3 3.310,5 759,1 9.437,9 € 
Termino de energía 32.427,2 60.051,4 51.828,4 144.307,0 € 
     
153.744,9 € 
I.Elec.(5,1127%) 
   
161.605,5 € 
IVA (18%) 




Situación 3. Autoconsumo 
  
Energía consumida 1.280.000 kWh año 
Tarifa b61 2011 ITC 3353/2010 0,179396 €/kWh 
 229.627 € 
 
Situación 3 más desfavorable. 
 
Inversión inicial 
La inversión inicial de forma resumida sería: 
Concepto Costo 
Obra civil 599.069 € 
Pretratamiento biomasa 410.680 € 
Gasificador-Generador 4.018.400 € 
Proyecto eléctrico, acometida 296.000 € 
 5.324.149,00 € 
Gastos generales (12%) 638.897,88 € 
Beneficio Industrial (6%) 319.448,94 € 





Energía producida 16.000 MWh 
Real Decreto 
661/2007 
Categoría b Tar. Regulada 0,171596 €/kWh 
Grupo b.6 Com. Reactiva (Estimado) 0,0078 €/kWh 




  MEMORIA 
43 
 
Detalles de financiación y análisis de rentabilidades  
Financiación Recursos Ajenos 100% 6.282.496 € 
Financiación Recursos propios 0% 0 € 
Tipo de interés 7%  
Plazo (años) 15  
Carencia 0  
Total cuotas a pagar (ppal + interes)  10.164.393€ 
Total intereses a pagar  3.881.897 € 
ROI (BAII / Inversión) Año 1 5,9%  
ROI promedio (BAII promedio / Inversión) 5,4%  
TIR de la inversión a 15 años -2,5%  
TIR de la inversión a 20 años -  
Payback de la inversión (años) 16  
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8. ELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
Una vez realizados los estudios de viabilidad de las tres tecnologías nos decantamos por 
la tecnología de GREENE. 
Ahora realizaremos una explicación más extensa sobre esta tecnología y los motores Jenbacher. 
En primer lugar podemos observar un balance de materia y energía de esta tecnología, así 



















 Flujo de biomasa     
 Flujo de gas 
 Flujo de residuo (partícula sólidas/alquitrán) 
 Flujo de agua 
 Flujo de vapor de agua 
 Flujo de aire 




D-01. Depósito principal  H-04. Husillo descarga cenizas DA. Depósito agua 
D-02. Depósito principal  C. Ciclones I-03. Intercambiador Vapor-Aire 
T-01. Tolva biomasa húmeda FC. Filtro cerámico SO. Soplante 
V-01. Válvula biomasa húmeda DC. Depósito cenizas TC. Torre de condensación. 
H-01. Husillo alimentación secador I-01. Intercambiador Gas-Vapor SG. Secador gas (frio) 
SB. Secador biomasa (calor) I-02. Intercambiador Gas-Agua F. Filtros 
H-02. Husillo descarga secador BI. Bomba impulsos alquitrán A. Antorcha 
T-02. Tolva biomasa seca GR-01. Greener  MC. Módulo cogeneración 
V-02. Válvula biomasa seca GR-02. Greener   
H-03. Husillo alimentación trómel B-01. Bomba agua   
G. Gasificador B-02. Bomba agua   
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1. Biomasa húmeda          11. Gas limpio frío, seco y filtrado 21. Aire frio     
2. Biomasa seca           12. Cenizas    22. Aire caliente 
3. Gas sucio caliente          13. Partículas sólidas   23. Energía eléctrica 
4. Gas sucio caliente          14. Partículas sólidas   24. Energía térmica (calor) 
5. Gas sucio caliente          15. Agua 
6. Gas sucio caliente          16. Vapor  
7. Gas sucio caliente          17. Vapor 
8. Gas sucio frío           18. Vapor 
9. Gas limpio frío                        19. Vapor 
10. Gas limpio frio y seco          20. Vapor 
 
En naranja podemos observar el recorrido de la biomasa, la cual en este flujo ya va 
astillada, pasando por el secador hasta llegar al gasificador. En él se produce la gasificación 
con un nivel de oxígeno de entre el 25-30% del estequiométrico. Este proceso consta de dos 
etapas: 
• Pirolisis: descomposición térmica en ausencia de oxígeno. Ocurre a unos 300 – 
500º C. Se desprenden los componentes más volátiles. Debido a que la cantidad de 
oxígeno en el interior del reactor es insuficiente, algunos de estos volátiles no se 
podrán quemar, dando lugar a alquitranes contaminantes.  
• Gasificación propiamente dicha: oxidación parcial del carbono que ha quedado tras 
la pirolisis. Ocurre a unos 600 – 1100ºC.  
 
El proceso descrito es endotérmico, por lo que hace falta aportar energía al sistema. 
Esto puede hacerse de dos formas: o bien mediante una fuente externa o mediante la 
combustión de una parte del sólido a gasificar. En este último caso, en el que en el interior 
del reactor se dan reacciones tanto endotérmicas como exotérmicas es importante controlar 
la relación sólido/aire para conseguir que el calor aportado por unas sea igual al absorbido 
por las otras, manteniéndose la temperatura de reactor constante. Este proceso recibe el 
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C + O2     CO2 (reacción 1) 
C + ½ O2 CO (reacción 2) 
C + CO2  CO (reacción 3) 
C + 2H2 CH4 (reacción 4) 
C + H2O CO + H2 (reacción 5) 
CO + H2O CO + H2 (reacción 6) exotérmica 
CO + 3 H2 CH4 + H2O (reacción 7) 
 
La materia prima en presencia de oxígeno tenderá a combustionar (reacción 1). 
Como el oxígeno introducido en el reactor es insuficiente, se favorece la presencia de CO 
por combustión incompleta (reacción 2). El exceso de materia orgánica reacciona con los 
gases presentes (principalmente CO2 y H2O, reacciones 3 y 5). Las reacciones 5 y 6 están 
favorecidas por la presencia de vapor de agua en el agente oxidante, por lo que la presencia 
de vapor favorece la producción de H2. La formación de metano (reacción 7), está favorecida 
por las altas presiones.  
En la gasificación, la energía química contenida en el sólido se convierte en energía 
química contenida en un gas. Este gas se puede utilizar de forma mucho más flexible (como 
materia prima de procesos químicos o como combustible en motores, turbinas de vapor). 
Las cenizas pueden considerarse un residuo o bien valorizarse, usándolas como material de 
construcción o fertilizante, fabricación de vidrio, etc. Si la materia prima es un residuo 
orgánico con un bajo contenido en cenizas y éstas no son aprovechables, se habrá 
conseguido, en cualquier caso minimizar considerablemente el volumen de residuo al tiempo 
que se inertiza y se aprovecha su contenido energético. 
Una vez obtenido el gas este se encuentra sucio, hay que tratarlo para eliminar restos 
de partículas sólidas y alquitranes que serían inadecuadas para el funcionamiento del motor. 
Este tratamiento se realiza en tres fases o etapas: 
•  Enfriamiento y condensación de alquitranes  
 
 Se lleva a cabo en 2 fases, un cooling inicial sobre producto en filtro pipa (si 
el residuo lo permite) y un segundo en intercambiadores especiales 
diseñados por GREENE.  
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•  Limpieza de partículas sólidas  
 
 Sistema de bandejas extraible con lana de tamiz controlado  
 Filtro pipa  
 
•  Limpieza de contaminantes gaseoso  
 
 En el caso de existir S, halógenos (Cl fundamentalmente) se eliminan antes 
de la entrada al motor mediante sistemas secos. Se eliminan sulfuros de 
hidrógeno y cloruros de hidrógeno  
 Con esto y las temperaturas de trabajo reducimos en 1000 veces las 
concentraciones de dioxinas y furanos  
 
Una vez tratado el gas ya está listo para usarse en los motores. 
También es importante explicar el ciclo del agua durante todo el proceso (secado, 
gasificación y adecuación del gas). 
El agua empleada en las plantas de gasificación de residuos greene® tiene las 
siguientes funciones: 
- Intervenir en las reacciones de gasificación dentro del horno. 
- Enfriar la corriente gas producto. 
- Pre-calentar la corriente de aire antes de su entrada al horno de gasificación. 
El agua se encuentra dentro de un circuito cerrado compuesto por un depósito, 
bombas de circulación, tubería de canalización y una torre de condensación. 
El ciclo del agua sería el siguiente: 
El agua es bombeada desde el depósito entrando en primer lugar en el 
intercambiador agua-gas. Aquí se produce el cambio de estado del agua, pasando de líquido a 
vapor al entrar en contacto indirecto con el gas el cual por otro lado sufre un enfriamiento. 
Acto seguido este vapor entra en el intercambiador gas-vapor, donde a cambio de enfriarse el 
gas producto se produce el sobrecalentamiento del propio vapor de agua. Una cierta cantidad 
controlada de este vapor sobrecalentado se dirige hacia el horno de gasificación para 
intervenir en las reacciones favoreciendo la producción de H2, obteniendo así una mezcla 
gaseosa más rica en este componente. Debido al enfriamiento que sufre el gas a su paso por 
este intercambiador, se obtienen unos condensados formados fundamentalmente por agua y 
alquitranes. Esta agua de condensación es separada de los alquitranes e incorporada a la 
corriente de vapor de agua que se dirige al gasificador. El resto del vapor sobrecalentado se 
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dirige hacia el intercambiador aire-vapor en el que se produce el pre-calentamiento del aire. 
Una vez el vapor atraviesa este intercambiador, entra dentro de una torre de condensación 
para ser recogida en forma líquida en el depósito de agua del circuito cerrado. 
El agua obtenida durante el proceso de secado del residuo, antes de su entrada en el 
horno de gasificación, se dirige directamente hacia la torre de condensación para ser 
incorporada al circuito de agua. La situación ideal de consumo “0” de agua se producirá 
siempre que la cantidad de agua consumida en las reacciones de gasificación sea igual o 
inferior a la cantidad de agua incorporada al sistema a través del residuo, situación que viene 
siendo habitual. Es decir, solo en el caso de que el residuo tenga una humedad baja (inferior 
al 10%) se produciría consumo de agua, la cual se tomaría de la red de forma continua. De lo 
contrario, cuando el balance de agua sea positivo y para que esta no rebase el máximo 
permitido en el circuito, parte del flujo de vapor obtenido del secado se derivará hacia la 
atmósfera antes de su entrada a la torre de condensación. 
En cuanto a los motores JENBACHER serán del modelo JMS 320 GS-S.L, con una 
generación máxima esperada de 767 kW. Como usamos tres, si funcionarán al máximo 
pasaríamos los 2 MW previstos, pero estos motores tienen la capacidad de ajustarse para 
generar la potencia que se requiera. Estos motores tienen la capacidad de que se les instale un 
módulo de cogeneración para la recuperación de calor en forma de agua caliente a dos 
temperaturas, pero nosotros no adquiriremos este sistema, usando solamente la energía 
contenida en los gases de escape para el secado de la biomasa humedad. 
Estos motores usan como combustible el syngas obtenido en la gasificación de la 
biomasa. Estos motores llevan incorporado un sistema de control de combustión y un 
sistema de limpiado de los gases de escape para reducir en la medida de lo posible las 
emisiones contaminantes a la atmosfera. 
 
Control de combustión de mezcla pobre LEANOX 
Tecnología de combustión 
El sistema de control de combustión de mezcla pobre LEANOX, desarrollado por GE 
Jenbacher y patentado en todo el mundo asegura un índice de aire/gas correcto bajo cualquier condición 
de funcionamiento para minimizar las emisiones de gases de escape y mantener un funcionamiento del 
estable motor. 
Prestaciones y ventajas 
El sistema LEANOX utiliza una configuración especial para la cámara de combustión para obtener 
una combustión más eficiente, enlazando directamente la salida de energía, la presión de carga de combustión y 
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las emisiones NOx. Así se elimina la necesidad de controlar el oxígeno de los gases de escape utilizando una 
sonda lambda. El sistema de control LEANOX corrige los parámetros del motor para garantizar que éste 
cumpla los requisitos de NOx de forma permanente. 
Combustión con LEANOX 
 
Detalle del funcionamiento del motor. (Fuente: GREENE) 
Sistema de tratamiento de gases de escape CL.AIR 
     Sistema de tratamiento de gases de escape 
En el pasado, cumplir las limitaciones técnicas sobre control de calidad del 
aire en cuanto a la emisión de hidrocarburo significaba disminuir considerablemente la 
eficiencia, especialmente en el caso de biogás precedente de aguas residuales y el gas 
de vertedero. El sistema de tratamiento de gases de escape CL.AIR (CLean AIR, 
AIRE LIMPIO) resuelve este problema al permitir conseguir unos rendimientos 
específicos altos con emisiones mínimas. 
     Características y ventajas 
El sistema CL.AIR está diseñado para la postcombustión de gases de escape 
del motor. Una vez que los gases de escape se han calentado hasta una temperatura 
aproximada de 1.472 °F (800 °C), los hidrocarburos y el monóxido de carbono que no 
se han quemado se oxidan y pasan a formar vapor de agua y dióxido de carbono. 
Debido a que no se produce ninguna reacción catalítica durante el tratamiento térmico 
del escape, este proceso es particularmente apto para su uso con distintos biogases y 
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gases especiales con los que tampoco se pueden utilizar los convertidores catalíticos o 
se utilizan sólo de forma limitada. 
El sistema CL.AIR reduce las emisiones de hidrocarburos sin y con metano y 
aldehído fórmico a niveles inferiores a los límites técnicos establecidos para la calidad 
del aire. 
 
Detalle del funcionamiento del motor. (Fuente: GREENE) 
El sistema CL.AIR se basa en un intercambio térmico regenerativo y consta de una 
cámara de reacción que contiene dos depuradoras y una unidad conmutadora. El gas de 
escape fluye a una temperatura aproximada de 986 °F (530 °C), desde el motor a través de la 
unidad conmutadora hasta la primera depuradora, donde se calienta hasta alcanzar una 
temperatura aproximada de 1.472 °F (800 °C). En la cámara de reacción, el gas de escape 
reacciona con el oxígeno que contiene, oxidando el monóxido de carbono y el hidrocarburo 
para producir dióxido de carbono y agua. El gas de escape vuelve a emitir calor a medida que 
atraviesa la segunda depuradora y llega a la unidad conmutadora a una temperatura 
aproximada de entre 1.022 y 1.058 °F (entre 550 y 570 °C), que lo dirige al conducto de 
escape de humos o a una caldera de vapor. 
En definitiva, los gases que se emiten a la atmósfera, durante este proceso son los 
correspondientes a la combustión del gasoil en los motores, cuyo consumo se estima en 
250,00 Kg/año, utilizado para producir el calentamiento pirolítico en la cámara de 
combustión del gasificador. 
El CO2 emitido a la atmósfera, durante el proceso de combustión del gas de síntesis, 
se encuentra dentro del “Ciclo del dióxido de carbono”, es decir, cuando la biomasa se 
combustiona, la biomasa libera el CO2 a la atmósfera, el mismo CO2 que absorbió de esta 
última durante su crecimiento (en el caso de materia orgánica vegetal) o que la absorbieron 
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las plantas ingeridas (sí se trata de materia orgánica animal). Cuando se consume de una 
manera sostenible, el ciclo se cierra y el nivel de CO2 a la atmósfera se mantiene constante, 
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9. OBRA CIVIL 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Limpieza, desbroce y nivelado de la totalidad de la parcela (3.000 m2). 
Solera de hormigón en las zonas donde se colocarán el secador, el gasificador, los 
motores y la sala de control. 
 
CERRAMIENTOS 
Instalación de un vallado de malla galvanizado en todo el perímetro de la parcela, 
con una puerta tal como se indica en el plano 03.1. 
 
CAMINOS 
Se accederá a la parcela por caminos ya existentes. Dentro de la misma se habilitara 
una zona para aparcamiento de vehículos. 
 
REFORESTACIÓN 
Se reforestaran zonas de la parcela, en los límites de la misma para no entorpecer los 
movimientos de los operarios. 
Las especies a utilizar en la plantación se elegirán entre las siguientes: 
• Repoblación perimetral y exterior: Spartium junceum y Tamarix gallica. 
• Repoblación interior: Cotoneaster lactea, Buddleia sp, Coronilla glauca, Nerium 
oleander, Pyracanta coccinea, Forsythia sp, Potentilla sp, Rhamnus lyciodes, 
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10. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
La instalación de baja tensión la podemos dividir en dos partes: 
• Instalación BT I: Tramo desde la salida de los motores-alternadores hasta los 
transformadores elevadores de tensión. 
• Instalación BT II: Incluye  la instalación para suministrar la energía consumida en toda la 
planta.  
Los enlaces mediante cable serán enterrados, para lo cual se excavarán zanjas de 
dimensiones mínimas 0,9 x 0,6 m. Se seguirán los siguientes pasos 
• La solera de la excavación estará como mínimo a 90 cm del nivel de suelo acabado. 
• En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una base de limpieza de 
0,08 m de espesor de arena. 
• Sobre ella se tenderán los tubos de canalización previstos que serán únicos por 
cada circuito.  
• A continuación se colocará una capa de hormigón hasta conseguir un espesor de 
0,20 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 
• Los conductores se situarán dentro de las canalizaciones a una profundidad media 
de 0,7 m. 
• Se comenzará el relleno con zahorras naturales compactadas. 
• A continuación se dispondrá una cinta de aviso de presencia de cables sobre esta 
capa (a unos 40 cm de la solera acabada). Será de polietileno de color amarillo - 
naranja (RU 0205). 
• Posteriormente se terminará el relleno con zahorras naturales, compactando ahora 
por medios mecánicos. 
Instalación BT I: 
Como la producción de electricidad será realizada por tres motores, tendremos tres 
líneas, cada una hasta su respectivo transformador.  
Para esta instalación utilizaremos cables trifásicos con neutro subterráneos bajo tubo 
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Las características de la instalación son, para cada línea: 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Trifásico en ternas de cables unipolares aislados de cobre, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 3x(3x300+150+150) 
Longitud de la instalación 10 metros 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia por línea 667 kW 
Tensión 400 V 
Factor de potencia 0.9 
 
Protección ante sobreintensidades y cortocircuitos: 
El conjunto motor alternador va protegido contra sobreintensidades y 
cortocircuitos. Protegeremos al final de la línea, es decir, en los centros de transformación 
elevadores mediante interruptores automáticos de 1.250 A con relé diferencial de 300 mA. 
 
Protección ante contactos indirectos: 
La puesta a tierra del motor-alternador constara de una pica enterrada de 2 metros: 
 =  = 25	 
 
 
Instalación BT 2: 
Del cuadro de baja tensión del centro de medida y servicios generales saldrá la línea 
de acometida hasta el cuadro general de protecciones, de donde saldrá la alimentación de 
toda la maquinaria, así como el alumbrado. Tendremos 5 salidas de del cuadro general de 
protección: 
• Alimentación zona secador 
• Alimentación zona gasificador 
• Alimentación zona motores 
• Alimentación sala de control 
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Zona del secador: 
Equipo Potencia (kW) Alimentación 
Tolvas principales 14,7 Trifásica 
Rotoválvula tolva secundaria 1,5 Monofásica 
Cinta transporte alimentación 3,7 Monofásica 
Rotoválvula alimentación 1,5 Monofásica 
Husillo alimentación 7,4 Trifásica 
Secador 22,1 Trifásica 
Husillo descarga 7,4 Trifásica 
Enchufe monofásico 3 Monofásica 
Enchufe trifásico 6 Trifásica 
 
Potencia total zona secador: 67,3 KW 
 
 
Zona del gasificador: 
Equipo Potencia (kW) Alimentación 
Rotoválvula alimentación 1,5 Monofásica 
Husillo alimentación 7,4 Trifásica 
Horno de gasficación 22,1 Trifásica 
Husillo descarga 7,4 Trifásica 
Rotovalvula trasiego partículas sólidas 4,4 Monofásico 
Cinta transporte partículas sólidas 2,2 Monofásico 
Bomba aceite térmico 0,7 Monofásico 
Bomba de agua (x4) 0,7 (2,8) Monofásico 
Equipo producción de frio 29,4 Trifásico 
Soplante 29,4 Trifásico 
Bomba de tornillo 3,7 Trifásico 
Ciclones 14,7 Trifásico 
Enchufe monofásico 3 Monofásica 
Enchufe trifásico 6 Trifásica 
 





Zona de motores: 
Equipo Potencia (kW) Alimentación 
Enchufe monofásico 3 Monofásica 
Enchufe trifásico 6 Trifásica 
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Sala de control: 
Greene nos indica que es necesario un puesto de control de la planta con una 
superficie de 50 m2, por lo que según la ITC - 10, en edificios en zonas industriales se 
considera 125 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo de 10.350 W a 230 V. En 
nuestro caso: 
 = 125 ∗ 50 = 6.250	  
Por lo que tomamos el valor de la ITC. 




Para el dimensionamiento de potencia del alumbrado utilizaremos el programa 
Prolite 6.2. Las exigencias que debe cumplir nuestro sistema de alumbrado las tomaremos 
según UNE 12464-2-2008 y RD-1890-2008. En nuestro caso debemos diferenciar varias 
zonas en nuestra instalación: 
• Zona de almacenamiento de biomasa y alimentación del secador 
• Zona de aparcamiento 







  MEMORIA 
58 
 







Resto de la planta 
Nº ref. 5.7.2 5.9.1 - 
Emed (lux) 50 5 Perimetral 
U0 0,40 0,25 Perimetral 
GRL 50 55 Perimetral 
Ra 20 20 Perimetral 
 












La iluminancia vertical sobre ventanas no se tendrá en cuenta, ya que no hay 
edificios cercanos. 
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• Datos generales: 
Tipo de luminarias TITANO S 150 W ST (GW84460S) 
Número de luminarias 11 
Potencia total instalada 1.650 W 
Potencia específica 0,75 W/m2 
Eficiencia energética 34,17 m2 * lux /W 
FHSinst 4,23 % 
 
Índice de eficiencia energética: 
! = ""# = 2,62 
Por lo que la calificación energética de nuestra instalación es: A 
 
• Zona de almacenamiento de biomasa y alimentación del secador: 
 
Valores significativos: 
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• Zona de aparcamiento: 
 
Valores significativos: 




Potencia total alumbrado exterior: 1,65 kW 
  
 
La potencia total máxima a transportar es de: 223 kW. Ahora bien, los enchufes se 
han colocado por si se da el caso de la necesidad de conectar alguna maquina auxiliar para la 
reparación de algún elemento de nuestra instalación, por lo que estará detenida o trabajando 
a menor capacidad, por lo que a la hora de los cálculos eliminamos la potencia de los 
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Las diferentes líneas que componen esta instalación tendrán las siguientes 
características: 
 
Línea general de acometida 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Trifásico en ternas de cables unipolares aislados de Cu, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 2x(3x95+50+50) 
Longitud de la instalación 38 metros 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia  196 kW 
Tensión 400 V 





Zona del secador 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Trifásico en ternas de cables unipolares aislados de Al, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 3x50+25+25 
Longitud de la instalación 41 metros 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia  67,3 kW 
Tensión 400 V 
Factor de potencia 0.9 
 
Zona del gasificador 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Trifásico en ternas de cables unipolares aislados de Al, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 3x240+120+120 
Longitud de la instalación 25 metros 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia  134,7 kW 
Tensión 400 V 
Factor de potencia 0.9 
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Zona de los motores 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Trifásico en ternas de cables unipolares aislados de Al, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 3x16+16+16 
Longitud de la instalación 19 metros 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia  9 kW 
Tensión 400 V 
Factor de potencia 0.9 
 
Sala de control 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Trifásico en ternas de cables unipolares aislados de Al, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 3x16+16+16 
Longitud de la instalación 2.5 metros 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia  10,35 kW 
Tensión 400 V 
Factor de potencia 0.9 
 
Alumbrado exterior 
Tipo de instalación Enterrada bajo tubo (0.7 m) 
Tipo de conductor Monofásico en ternas de cables unipolares aislados de Al, XLPE y PVC 
Secciones (mm2) 16+16+16 
Longitud de la instalación 7.5 metros (+155 metros de distribución a las luminarias) 
Tº máx. conduc. permanente 90 ºC 
Tº máx.conduc.cc (t<5s) 250 ºC 
Ρterreno 50 Ω*m 
Rtérmica del terreno 1 K*m/W (IEC60287), consideramos zona de regadío. 
Potencia  1,65 kW 
Tensión 230 V 
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Protección ante sobreintensidades y cortocircuitos: 
Tendremos protecciones en dos lugares, en el centro de trasformación y en el cuadro 
general de protecciones. 
Centro de transformación: 
Linea Tipo de protección I protección (A) PdC (kA) 
Acometida I.A. IV 400V 320 36 
 
Aquí también colocaremos un relé diferencial de 300 mA. 
 
Cuadro general de protecciones: 
Linea Tipo de protección I protección (A) PdC (kA) 
Zona secador I.A. IV 400V 120 18 
Zona gasificador I.A. IV 400V 250 25 
Motores I.A. IV 400V 20 18 
Sala de control I.A. IV 400V 20 18 
Alumbrado PIA II 230 V 20 18 
 
Aquí también colocaremos un relé diferencial de 300 mA. 
 
11. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
Nuestro centro de transformación será un ORMABLOC CGMcosmos / PF-
2055, el cual tendrá en su interior: 
 
- 3 Transformadores de 800 kVA con relación de transformación 
20.000/400 V 
- 1 transformador de 250 kVA para servicios auxiliares con relación de 
transformación 20.000/400 V 
- 5 Celdas de protección con fusibles 
- 2 Celdas de medida 
- 1 Celda de línea para la acometida a MT 
- 1 Unidad compacta de telecontrol y automatización (ekorUCT) 
- 1 Unidad de protección multifuncional (ekorRPS) 
- 1 Ventilador 
- 1 Cuadro de baja tensión con 1 salida. 
- 1 Cuadro de baja tensión con 3 salidas. 
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Descripción de los elementos: 
 
Edificio prefabricado: 
El edificio PF-2055 es una envolvente modular de hormigón tipo caseta para 
Centros de Transformación de Ormazabal de instalación en superficie y maniobra interior de 
hasta 36 kV, constituidos por componentes independientes suministrados de fábrica e 
instalados de forma conjunta. 
Entre sus características podemos citar: 
• Capacidad para 4 transformador, celdas y armarios auxiliares, siendo sus 
dimensiones exteriores 10,95x2,18x2,42 m  
• Dispondrá de entradas previstas para el paso de los cables. 
• El edificio estará diseñado de tal forma que se impidan las filtraciones y la 
acumulación de agua sobre el mismo, desaguando directamente al exterior desde su 
perímetro. 
• La carpintería estará construida en chapa de acero galvanizado recubierta con 
pintura epoxi. Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el 
exterior, y se podrán mantener en la posición de 90º con un retenedor. 
• Poseerá rejillas para ventilación, y estas tendrán que impedir la penetración de 
objetos e insectos. Una de ellas llevará acoplada un ventilador para ventilación 
forzada 
• Los elementos constructivos del centro deben garantizar su equipotencialidad. 
Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán 
conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida 
en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una resistencia eléctrica superior a 10 
MΩ (RU 1303A). Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será 
accesible desde el exterior. 
• Existirá un volumen estanco capaz de alojar el aceite del trafo. 
• Incluida instalación de puesta a tierra. 
Para proceder a la colocación de la caseta, se excavará un foso que exceda, al menos 
60 cm las dimensiones de la caseta, con taludes según la consistencia del terreno. En su  









Se utilizarán celdas de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6). Serán 
modulares y sus dimensiones estarán en consonancia con las medidas del local. 
Estarán constituidas por envolvente metálica sustentada por bastidor autoportante 
con soldaduras ejecutadas por resistencia. El acabado se realizará con tratamiento químico de 
la chapa y pintura epoxi polimerizada al horno. 
Como norma general dispondrán de compartimentos diferenciados para: aparellaje, 
juego de barras, conexión de cables, mando y control. 
Las características eléctricas serán: 
• Intensidad nominal ........................................................................... 400 A 
• Tensión nominal................................................................................. 20 kV 
• Tensión más elevada........................................................................ 24 kV 
• Intensidad admisible de corta duración (1 sg).............................. 16 kA ef 
• Intensidad admisible de corta duración (1 sg)........................... 40 kA pico 
• Aislamiento 
  a frecuencia industrial 50 Hz/1 min....................................... 50 kV 
   a impulso tipo rayo............................................................... 125 kV 
• Grado de protección.........................................................................IP-307 
El embarrado principal estará diseñado (mecánica y eléctricamente) para 400 A 
nominales y cortocircuito de 16 kA durante 1 segundo. 
Dispondrá de un colector de puesta a tierra dimensionado para soportar la 
intensidad admisible de corta duración. 
 
Las celdas de línea incorporarán los siguientes elementos: 
• Juego de barras tripolar de 400 A. 
• Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, 24 kV, 16 kA. 
• Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
• Indicadores de presencia de tensión. 
• Bornes para conexión de cable hasta 240 mm2. 
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• Embarrado de puesta a tierra. 
 
Las celdas de protección por fusibles irán equipadas con 
• Juego de barras tripolar In 400 A para conexión con celdas adyacentes. 
• Interruptor-seccionador en SF6, 400 A, 24 kV. 
• Tres cortacircuitos fusibles APR, baja disipación térmica 24 kV. 
• Señalización mecánica fusión fusible. 
• Embarrado de puesta a tierra. 
 
Las celdas de medida incorporarán 
• Juego de barras tripolar In 400 A. 
• Tres transformadores de tensión monofásicos para instalación interior, hasta 24 
kV, moldeados en resina, para tensión de servicio 20 kV: 
  relación de transformación.......................................... 22000 / 110 
   secundario medida: ...............................potencia 25 VA, clase 0,2 
   factor de tensión ............................................................ 1,9Un/8h 
   otras características:.................................................antiexplosivos 
• Tres transformadores de intensidad para servicio interior, hasta 24 kV, moldeados 
en resina, para tensión de servicio 20 kV: 
  relación de transformación .........................50-75/5 A (generación) 
  relación de transformación .......................... 2,5-7,5/5 A (servicios) 
  características: ......potencia 10 VA, clase 0,2S, factor seguridad 5 
sobreintensidad admisible en permanencia .......................... 1,2In 
  intensidad térmica ....................................................... 10 kA - 1 sg 
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La unidad de protección multifuncional ekorRPS consta de: 
Se compone de relé electrónico comunicable y sensores de intensidad (1000/1 o 
300/1) instalados en los pasatapas de la celda. 
• Protección: 




- Vigilancia del interruptor 
• Automatismos: 
- Reenganchador 
- Comprobación de sincronismo 
 
La unidad compacta de telecontrol y automatización ekorUCT consta de: 
Armario de control único con todos los elementos para la automatización y 
telecontrol. 
Consta de dos compartimentos diferenciados: 
• Compartimento de distribución (RTU). 
Alojamiento de elementos de alimentación y control. 
- Unidad remota de control (ekorCCP) (*) 
- Baterías y cargador/rectificador 
- Transformador de aislamiento de 10 kV 
- Magnetotérmicos de protección 
• Compartimento de comunicaciones (COMMS). 
Alojamiento de elementos de comunicación: 








Serán trifásicos, clase B2, serie 24 kV, ejecución exterior, refrigeración en aceite. 
Cumplirán la normativa de Iberdrola, la recomendación UNESA 5204-D y las normas UNE 
20138, UNE 20101. Sus características aproximadas serán: 
• Relación de transformación ......................20000+2,5+5+7,5+10%/420 V 
• Potencia aparente ...................................................... 800 kVA / 250 kVA 
• Tensión de cc%.................................................................................4 % 
• Perdida en vacío.............................................................930 W / 425 W 
• Pérdida en carga ..........................................................7000 W / 2750 W 
• Peso total ......................................................................2530 kg / 1100 kg 
• Conexión........................................................................................Dyn11 
• Frecuencia .....................................................................................50 Hz 
 
Puesta a tierra 
Existirán dos puestas de tierra: neutro y protección, que serán independientes 
(estarán suficientemente alejadas). Estas enlazarán los siguientes elementos: 
• Masas.- elementos metálicos y punto puesta a tierra del CT, armaduras de solera,  
La puesta a tierra de masas estará constituida por un rectángulo de conductor 
de cobre desnudo de 50 mm2, de 7,0x3,5 m y enterrado a 0,80 m de 
profundidad. Este tendrá conectadas picas de 14,6 m de diámetro y 2 m de 
longitud en los vértices. La resistencia obtenida debe ser inferior a 10 ohmios; si 
fuese necesario se clavarían mas picas unidas a este anillo. 
• Neutro.- neutro del transformador lado BT. 
La puesta a tierra del neutro se efectuará con una pica (o varias si se necesita) de 14,6 
mm y 2 m, unida al neutro del transformador con cable de cobre aislado RV 0,6/1 
kV de 50 mm2 y separada de la PT de masas al menos 20 m. 
Como registro de ambas tomas de tierra se colocarán dos puentes de conexión con 








Los puentes de baja conectarán los terminales de salida de transformador con los de 
entrada a las protecciones BT. Serán unipolares de aluminio aislado de: 
• 2x240 mm2 RV 0,6/1 kV cada una de las fases 
• 240 mm2 RV 0,6/1 kV el neutro. 
 
Cuadro de BT 
Dentro de las casetas de transformación se colocará un cuadro de reparto en baja 
tensión. En él encontraremos el interruptor automático de 320 A. 
El segundo cuadro de baja tensión recibirá el cableado de los motores, tendrá tres 
entradas, cada una con un interruptor automático de 1.250 A. 
 
Alumbrado del CT 
Se colocará una caja de mecanismos estanca con un interruptor diferencial IIx25 
A/30 mA y un interruptor automático de IIx10 A, para protección del punto de luz del CT. 
El alumbrado se efectuará a través de una regleta fluorescente estanca. La instalación de 
alumbrado se hará bajo tubo rígido de PVC con conductores H07V de 1,5 mm2 de cobre. 
Se colocará un aparato de alumbrado de emergencia de 70 lúmenes. 
 
Medidas de seguridad 
En el interior se dispondrá un extintor de 6 kg de polvo, un armario de primeros 
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CÁLCULO BT 1 
Para el cálculo de la sección de nuestros cables aplicaremos los criterios de 
intensidad máxima admisible, caída de tensión y cálculo de las corrientes de cortocircuito 
para la elección de la aparamenta de protección. En nuestro caso, debido a la escasa longitud 
del tramo (10 metros) será predominante el criterio de intensidad máxima admisible. 
 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
Aplicaremos la norma UNE 20460-5-523.2004. 
$ = √3 ∗ & ∗ cos* =
667 ∗ 1000
√3 ∗ 400 ∗ 0.9 = 1070	- 
Con un circuito no llega, tendremos que poner tres ternas de cables. 
 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
Factor por agrupamiento 0.95 (distancia entre conductos = 1 metro) 
 
$. = $1.18 ∗ 0.95 = 954.5	- 
Como son tres circuitos, por cada uno pasara: 
 $,0. = 318.2	-, 1 = 300	223, 4 = 380	-, 4. = 3 ∗ 1.18 ∗ 0.95 ∗ 4 = 1278	- 
$ ≤ 678. ≤ 4. , 678. = 1250	-.  
SN = 150 mm2.  SCP = 150 mm2.  Dtubo = 225 mm. 
 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 0.47	? = 0.11% 
 = 13 ∗ ABC ∗

1D = 0.23	2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Intensidades de cortocircuito: 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito calcularemos la intensidad máxima, 
al principio de la línea, y la mínima, al final de la línea. Para la intensidad máxima solo 
tendremos en cuenta la resistencia del alternador. 
Datos para el cálculo de la resistencia del alternador: 
Stipo 1400 kVA 
In,alt 1371 A 
X’’ (p.u.) 0.14 
Tipo de alternador Polos salientes, R/X=0, K=2 
 
      E	F = G
H
IJKLM = 0.115	  
;.. = ;.N.. ∗ E	F = 0.0161	 
O,PQ.. = &√3 ∗ ;.. = 14,35	R- 
 = S ∗ √2 ∗ T.. = 40.45	R- 
Para la intensidad mínima añadimos la resistencia de la línea: 
 EU,FV. = 





El conjunto motor alternador va protegido contra sobreintensidades y 
cortocircuitos. Protegeremos al final de la línea, es decir, en los centros de transformación 
elevadores mediante interruptores automáticos de 1.250 A con relé diferencial de 300 mA. 
 
Protección ante contactos indirectos: 
La puesta a tierra del motor-alternador constara de una pica enterrada de 2 metros: 
 =  = 25	 
Como hemos indicado antes, colocaremos un relé diferencial de 300 mA. 
 ≤ GXYZ = 83.3	. 
UL = 25 (húmedos). 
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CÁLCULO BT 2 
Línea general de acometida: 
Nos guiaremos por lo indicado en la ITC-BT-15 - UNE 20460-5-523.2004. 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
$ = √3 ∗ & ∗ cos* =
196 ∗ 1000
√3 ∗ 400 ∗ 0.9 = 315	- 
Colocamos dos ternas de cables: 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
Factor por agrupamiento 0.85 (Distancia entre conductos = 0 metros) 
 
$. = $1.18 ∗ 0.85 = 314.1	- 
Como son dos circuitos, por cada uno pasara: 
 $,3. = 157.1	-,  
1 = 95	223, 4 = 202	-, 4. = 2 ∗ 1.18 ∗ 0.85 ∗ 4 = 405	- 
$ ≤ 678. ≤ 4. , 678. = 320	-.  
SN = 50 mm2.  SCP = 50 mm2.  Dtubo = 140 mm. 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 2.25	? = 0.56% 
 = 12 ∗ ABC ∗

1D = 4.6	2 
; ≈ 0	2 
Intensidades de cortocircuito: 
Intensidad máxima (inicio de la línea): 
O,PQ.. = &√3 ∗ E878
 
Nos falta por calcular la impedancia de los transformadores: 




3 ∗ 0,06 ∗
4003
800 ∗ 100 = 4	2;	 
\CC	T]^ = 0,2 ∗ ;\CC	T]^ = 0,8	2;	E\CC = 4,1	2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;3aC	T]^ = _ ∗ &
3
1 = 0,04 ∗
4003
250 ∗ 100 = 25,6	2;	 
3aC	T]^ = 0,2 ∗ ;3aC	T]^ = 5,1	2;	E3aC = 26,1	2 
O,PQ.. = &√3 ∗ bEc8 + 13 ∗ Ec,FV + E86d,\CC + E86d,3aCe
= 4,99	R- 

; = 0,133 → S = 1,8 →  = S ∗ √2 ∗ T
.. = 12,70	R- 
 
Derivaciones individuales: 
Nos guiaremos por lo indicado en la ITC-BT-15 - UNE 20460-5-523.2004. 
• Zona del secador. 
Las características de la instalación son: 
 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
$ = √3 ∗ & ∗ cos* =
67,3 ∗ 1000
√3 ∗ 400 ∗ 0.9 = 108	- 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
 
															$. = $1.18 = 92	- 
1 = 50	223, 4 = 107	-, 4. = 1.18 ∗ 4 = 127	- 
$ ≤ 678. ≤ ′4, 678. = 120	-.  
SN = 25 mm2.  SCP = 25 mm2.  Dtubo = 110 mm. 
 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 3,17	? = 0,79% 
 = ABC ∗ 1D = 18,8	2 
; ≈ 0	2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Intensidades de cortocircuito: 
Intensidad máxima (inicio de la línea): 
O,PQ.. = &√3 ∗ E878
= &




• Zona del gasificador. 
Las características de la instalación son: 
 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
$ = √3 ∗ & ∗ cos* =
134.7 ∗ 1000
√3 ∗ 400 ∗ 0.9 = 216	- 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
 
														$. = $1.18 = 184	- 
1 = 240	223, 4 = 261	-, 4. = 1.18 ∗ 4 = 308	- 
$ ≤ 678. ≤ ′4, 678. = 250	-.  
SN = 120 mm2.  SCP = 120 mm2.  Dtubo = 225 mm. 
 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 0,9	? = 0,23% 
 = ABC ∗ 1D = 2,4	2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Intensidades de cortocircuito: 
Intensidad máxima (inicio de la línea): 
O,PQ.. = &√3 ∗ E878
= &
√3 ∗ bEc8 + 13 ∗ Ec,FV + E86d,\CC + E86d,3aC+Ec,7Pe
= 4,53	R- 
 
• Zona de los motores. 
Las características de la instalación son: 
 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
$ = √3 ∗ & ∗ cos* =
9 ∗ 1000
√3 ∗ 400 ∗ 0.9 = 14,5	- 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
 
														$. = $1.18 = 12,3	- 
1 = 16	223, 4 = 58	-, 4. = 1.18 ∗ 4 = 68,5	- 
$ ≤ 678. ≤ ′4, 678. = 20	-.  
SN = 16 mm2.  SCP = 16 mm2.  Dtubo = 63 mm. 
 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 0,61	? = 0,15% 
 = ABC ∗ 1D = 27,3	2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Intensidades de cortocircuito: 
Intensidad máxima (inicio de la línea): 
O,PQ.. = &√3 ∗ E878
= &
√3 ∗ bEc8 + 13 ∗ Ec,FV + E86d,\CC + E86d,3aC+Ec,7Pe
= 4,53	R- 
 
• Sala de control. 
Las características de la instalación son: 
 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
$ = √3 ∗ & ∗ cos* =
10,35 ∗ 1000
√3 ∗ 400 ∗ 0.9 = 17	- 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
 
														$. = $1.18 = 14,1	- 
1 = 16	223, 4 = 58	-, 4. = 1.18 ∗ 4 = 68,5	- 
$ ≤ 678. ≤ ′4, 678. = 20	-.  
SN = 16 mm2.  SCP = 16 mm2.  Dtubo = 63 mm. 
 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 0,1	? = 0,023% 
 = ABC ∗ 1D = 3,6	2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Intensidades de cortocircuito: 
Intensidad máxima (inicio de la línea): 
O,PQ.. = &√3 ∗ E878
= &
√3 ∗ bEc8 + 13 ∗ Ec,FV + E86d,\CC + E86d,3aC+Ec,7Pe
= 4,53	R- 
 
• Alumbrado exterior. (7,5 m + 155 m) 
Las características de la instalación son: 
 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
$ = & ∗ cos* =
1,65 ∗ 1000
230 ∗ 0.9 = 8	- 
Factores de corrección: 
Factor por Resistividad térmica 1.18  
 
														$. = $1.18 = 6,76	- 
1 = 16	223, 4 = 58	-, 4. = 1.18 ∗ 4 = 68,5	- 
$ ≤ 678. ≤ ′4, 678. = 20	-.  
SN = 16 mm2.  SCP = 16 mm2.  Dtubo = 63 mm. 
 
Criterio de caída de tensión: 
∆& = 2 ∗ 
 + ; ∗ tan* ∗ & = 0,15	? = 0,039% 
 = ABC ∗ 1D = 10,78	2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Intensidades de cortocircuito: 
Intensidad máxima (inicio de la línea): 
O,PQ.. = &√3 ∗ E878
= &









































  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2 
 
1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 
1627/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
En consecuencia, el equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud para la construcción 
de una planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de la gasificación de 
biomasa, debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, 
con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que 
trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir aquellos percances en 
los que no se produzca ningún daño físico en personas. De igual modo, indicará las normas 
o medidas preventivas oportunas para evitar o, en su defecto, reducir dichos riesgos. 
 
El equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando 
sus conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud y confía en que el 
constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si en 
algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar las condiciones laborales 
en todos sus aspectos, lo hará sin dilación. 
 




Las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizarán en Polígono 501, Parcela 8, 





Se trata de Proyecto de ESTUDIO DE VIABILIDAD, DIMENSIONAMIENTO E 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN UNA PLANTA DE COGENERACIÓN A 
PARTIR DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA DE 2 MW. 
 
2.3.- Presupuesto estimado. 
 
En el proyecto de ejecución se ha previsto un coste de ejecución material de  4.201.456 euros. 
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2.4.- Plazo de ejecución. 
 
Se tiene prevista una duración de la obra de 12 meses. 
 
 
2.5.- Número de Trabajadores. 
 




2.6.1.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud. 




Temperaturas medias anuales bastante altas. Lluvias escasas. 
 
2.8.- Actuación en caso de accidente. 
 
2.8.1.- Centro asistencial más cercano 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, 
ALBACETE. 
 
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores. 
 
 
2.8.2.- Servicios de emergencia 
 
Además del teléfono 112 correspondiente al hospital más cercano, los servicios de 
emergencia previstos son: 
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2.9.- Descripción del solar. 
 








Los límites de la parcela 
 




2.9.5.- Suministro de energía eléctrica. 
 
La parcela no cuenta con los suministros de energía eléctrica. 
 
2.10.- Circulación de personas ajenas a la obra. 
 
La obra está situada en Zona aislada: 
 
- Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma. 
 
2.11.- Servicios sanitarios y comunes 
 
Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Estudio de Seguridad y 
Salud deben incluirse  las descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son 
aseos, vestuarios, comedores y en su caso, caseta-botiquin, cocina, dormitorios, etc. 
 
Las características, superficie y dotación mínimas previstas para esta obra se ha obtenido 
conforme a las fórmulas matemáticas que aparece en el Pliego de Condiciones que forma 
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2.12.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 
 
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la 
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, así como los de 
aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, 
policía, taxis).. 
 
2.12.1.1.- Barracón botiquín 
 
No es necesario instalar barracón para el Botiquín 
 
2.12.1.2.- Botiquín de primeros auxilios 
 
Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra. 
 




- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 
 
a.- Superficie: 20,00 m2, en los periodos de tiempo con un máximo de 10,00 operarios. 
 
- Totalizarán los siguientes elementos: 
 
a.- Mesas y bancos corridos con capacidad para  10,00  trabajadores según aparece en planos. 
b.- Calienta comidas. 
c.- Pileta fregaplatos con grifos. 
d.- Menaje desechable de un solo uso (platos, cubiertos, vasos). 
e.- Cubos de basura con tapa. 
 




- Totalizarán los siguientes elementos: 
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a.- 2,00 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y 
perchas (en cabina aislada, con puertas con cierre interior). 
b.-  2,00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de papel de 
tipo industrial con cierre, teniendo previstas las reposiciones. 
c.-  2,00 platos de ducha. 




- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 
 
a.- Superficie:  20,00  m2, en los periodos de tiempo con número de operarios máximo (10). 
 
- Totalizarán los siguientes elementos: 
 
a.- 10,00 armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar. 
b.- 10,00 sillas o bancos con capacidad equivalente. 
c.-  10,00 perchas. 
 
 
3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA. 
 
3.1.- Estado actual. 
 
El proyecto que mediante los presentes documentos se redacta surge a partir del estudio de 
viabilidad para la instalación de una planta de gasificación de biomasa para la producción y 




Las obras para la ejecución del proyecto necesitarán al menos de una superficie de 3000 m2. 
 
3.3- Descripción de materiales y tipologías constructivas adoptados. 
 
3.3.1.- Oficios: 
- Peón sin cualificar para oficios 
- Peón especialista 
- Maquinistas 





   
3.3.2.- Materiales 
 
Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del 
proyecto de ejecución al que complementa este documento. 
 
3.3.3.- Proceso constructivo 
 
Las obras que engloban este proyecto son: 
1. Acondicionamiento del terreno 
2. Instalación de los equipos 




- Retroexcavadora y pala cargadora 
- Camión / camión basculante 
- Camión  grúa  
- Dumper  
- Compactadores 
- Grupo electrógeno 
- Vibrador 
- Mesa de corte 
- Herramientas manuales 
 
3.4.5.- Medios auxiliares 
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4.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES. 
 
A continuación enumeramos una serie de riesgos que suelen suceder durante todo el proceso 
constructivo: 
 
- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas de 
en las que los trabajadores no están produciendo. 
- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como 
lluvias, altas o bajas temperaturas, etc. 
- Aquellos producidos por el uso de maquinaria y medios auxiliares. 
- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica. 
- Explosiones e incendios. 
 
5.- PREVENCION DE RIESGOS 
 
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre 
que se cumplan una serie de normas generales y se utilicen las oportunas protecciones 
colectivas e individuales. 
 
5.1.- Normas básicas de seguridad y salud. 
 
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden 
enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas 
que intervienen en el proceso constructivo: 
 
En relación con terceros: 
 
- Vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la obra 
permanezcan cerrados. 
- Señalización: 
- Colocar una serie de señales en zona frontal y de acceso que indiquen zona de obra, 
limitaciones de velocidad, Stop. 
- Independientemente, señales de prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Carteles informativos dentro de la obra. 









- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 
y exterior de la obra. 
- -Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de 
modo que se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de 
materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. Se 
instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 
aislamiento. 
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de 
extintor de incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de 
material inflamable. 
- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
- Todos los trabajos se realizarán por personal especializado. 
- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de 
trabajo, señalizando las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo. 
- Se dispondrán accesos protegidos, fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo, en 
particular, la salida del recinto de obra hacia la zona de instalaciones sanitarias y comunes, 
que estará protegida con una visera de madera. 
- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito ni en la parte 
intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares. 
- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 
- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 
- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico. 
- Utilización, reparación y mantenimiento de toda la maquinaria por personal especializado, 
es decir, antes de la utilización de un máquina herramienta, el operario deberá estar 
provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
- Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
- Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa 
vigente y un correcto mantenimiento del mismo, vigilancia continua del funcionamiento 
de las protecciones contra el riesgo eléctrico. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 
2,00 m. 
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- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios, y seguros para la 
iluminación. 
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Se colocarán señales: - de prohibición  
     - obligación 
     - advertencia 
- La empresa constructor acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los 
operarios son aptos para el trabajo a desarrollar. 
- Todos las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 
- Se balizarán todos los cruces con líneas eléctricas con zonas de trabajo y de circulación de 
vehículos 
 
Vallado de obra. 
 
Medidas Preventivas 
• En las zonas de actuación se colocará vallado de contención, habilitación de pasillos con 
vallas, cintas de balizamiento, conos. 




Trabajos en proximidad: Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o 
desplazamientos de equipos o materiales en las cercanías de líneas subterráneas u otras 
instalaciones eléctricas. 
 
TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LíNEAS DE BAJA TENSiÓN  
RIESGOS:  
• Electrocuciones.  
• Quemaduras.  
• Explosión.  
• Incendio.  
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:  
• Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de 
la línea.  
• Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en 
cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
• Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 
continuos o fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 
protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora.  
TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS  
RIESGOS:  
• Electrocuciones 
• Quemaduras.  
• Explosión.  
• Incendio.  
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:  
• Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza 
de ausencia de tensión, se adjuntan planos con el trazado exacto y características de la 
línea.  
• En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 
procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.  
• No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía.  
• No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a 
una excavación.  
• No trabajará ninguna máquina pesada en la zona.  
• Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y 
se notificará a la Compañía.  
 
Se cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.  
Se define como espacio confinado "cualquier espacio con apertura limitada de entrada y salida 
y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos, tener una 
atmósfera deficiente en oxígeno (inferior al 21 %), producirse una inundación repentina y que no 
estén concebidos para una ocupación prolongada por parte del trabajador". Se deberán identificar 
todas las instalaciones consideradas como espacios confinados y se deben adoptar las normas de 
seguridad necesarias cuando una persona entra en un espacio confinado de la categoría 1 a y 2a.  
RIESGOS GENERALES:  
Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en esta actividad se originan por las 
condiciones materiales del recinto, y por las condiciones especiales presentes en el interior del 
recinto.  
• Riesgos generales debido a las deficientes condiciones materiales del espacio como lugar 
de trabajo.  
• Riesgos mecánicos (choques y golpes por elementos salientes, dimensiones reducidas de 
la boca de entrada, obstáculos en el interior....)  
• Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalones.  
• Caída de objetos al interior mientras se está trabajando.  
• Malas posturas.  
• Estrés térmico (aumenta el ritmo cardiaco lo que acrecienta la fatiga).  
• Iluminación deficiente  
• Electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en 
tensión.  
• Ruido. Se amplifica por efecto de rebote (reverberación) del ruido en un espacio 
confinado.  
RIESGOS ESPECÍFICOS:  
Riesgos específicos debido a condiciones especiales en que se desenvuelve del espacio como lugar 
de trabajo.  
• Asfixia. El contenido normal de 02 en la atmósfera es del 21%. Un 18% de 02 se considera 
atmósfera. La alarma del detector de O2 salta cuando el contenido baje del 19,5 %. El nivel 
de O2 debe situarse entre el 19,5% y el 23,5%. 
• Incendio y explosión. En un recinto se puede crear una con extraordinaria facilidad una 
atmósfera inflamable. Consideramos a efectos de seguridad un espacio confinado muy 
peligroso cuando exista una concentración de sustancia que exista una concentración de 
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gases o vapores inflamables supera el 10% de su L.I.E. 
• Intoxicación. La concentración en el aire de productos tóxicos por encima de determinados 
niveles de exposición pueden producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las 
sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores, polvo fino en 
suspensión. 
 
Las medidas para hacer frente a estos riesgos pasan por la medición de los gases y  
vapores antes de acceder y durante la permanencia de los trabajadores en el interior del  
espacio confinado, utilización de equipos de ventilación y extracción y utilización de epi.  
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
• Adecuación, en la medida de lo posible, en los accesos y el interior de estos recintos.  
• Protección y señalización de las partes salientes de las máquinas y equipos.  
• Poner especial atención y cuidado al desplazarse y/o trabajar en el interior de estos 
recintos.  
• No dejar materiales cerca del acceso al espacio confinado para evitar de esta forma tanto 
su caída accidental al interior de los mismos como tropiezos y resbalones al pisarlos.  
• Bajar las herramientas y equipos mediante cuerdas y bolsas adecuadas.  
• Realizar las pausas necesarias, a ser posible en el exterior del recinto, para facilitar la 
recuperación del organismo.  
• Utilización de iluminación portátil que habrá de adecuarse a las características del local en 
el que tengamos que trabajar.  
 
Empleo de equipos portátiles con doble protección, alimentación mediante separación de 
circuitos, uso de tensiones de seguridad (50 v en locales secos y 24 v en locales húmedos), 
etc....  
Empleo de equipos de protección individual (Epis) como cascos de seguridad, guantes, 
protectores auditivos etc....  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
• Guantes resistentes al agua y a riesgos biológicos.  
• Trajes de agua y/o botas de agua de seguridad.  
• Mascarillas desechables.  
• Gafas de protección ocular  
• Detector portátil de gases  
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• Máscara integral con filtro polivalente para gases y partículas.  
• Equipos de respiración autónomos.  
• Casco de seguridad  
• Protectores auditivos.  
• Equipos de ventilación/extracción forzada.  
• Equipo de escape.  
• Equipo de comunicación con el exterior.  
• Trípode y arnés con cuerda de seguridad.  
• Iluminación antiexplosiva.  
• Herramientas 
antideflagrantes.  
• Prohibido fumar y encender llama en el interior como en las proximidades de la entrada al 
espacio confinado.  
• Conos y señalización para el tráfico  
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6.- RIESGOS DE POSIBLE APARICIÓN 
 
1.- PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
• Caídas de personas al mismo nivel  
• Interferencia con conducciones eléctricas enterradas  
• Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias  
• Emanaciones de gas por rotura de conducciones  
• Golpes por objetos o herramientas  
• Atrapamientos de personas por maquinaria  
• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria  
• Afección a estructuras próximas  
 
B) SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA. SPC. 
• Si la profundidad de la excavación es igualo superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de 
seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos.  
• La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que 
el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1.30 m. No obstante, siempre debe 
protegerse la zanja con un cabecero.  
• Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función 
de las herramientas que empleen.  
• Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o 
de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.  
• Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre 
que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura.  
• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se 
dispondrán vallas móviles.  
• Cuando se use el martillo neumático, el trabajador usará guantes, botas de seguridad, 
protectores auditivos y, en caso preciso, gafas y mascarilla.  
• Esta terminantemente prohibido limpiarse las vestimentas con el aire a presión que provenga 
del tubo de alimentación del martillo neumático, así como también estará prohibido orientar 
dicha salida a presión hacia un compañero.  
• Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplarán en obra con la antelación 
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suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la colocación de 
los mismos.  
• Señalización de la zona de trabajo. 
• Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor. 
• Siempre que la Máquina está trabajando tendrá las Zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 
• Prohibición de personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo de éstas.  (5,00 mtrs). 
• Correcta disposición de la carga de tierras en camiones. 
• Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal. 
• No acopiar materiales en la zona de tránsito. 
 
C) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
• MONO de trabajo. 
• CASCO certificado. 
• TRAJES de agua en caso necesario. 
• GUANTES de cuero. 









A)  RIESGOS   
 Deslizamientos y desprendimientos del terreno.  
 Atropellos y golpes de máquinas.  
 Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil.  
 Caída de personas al mismo y distinto nivel.  
 Atrapamientos.  
 Colisiones.  
 Golpes, cortes por objetos y herramientas  
 Polvo.  
 Ruido.  
 Vibraciones.  
 Exposición a condiciones meteorológicas adversas.  
 Proyección de fragmentos o partículas.   
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS   
 
 Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.  
 Se extremarán las precauciones durante la operación de relleno, para no provocar roturas 
en las posibles conducciones.  
 Con el fin de no provocar desniveles que podrían originar caídas, el relleno progresará por 
igual en todos los puntos de la zona de trabajo.  
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma 
general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 Siempre que sea posible, los accesos serán distintos para máquinas y personas. Para 
máquinas un ancho mínimo de 4.5m.  
 Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos.  
 Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores de la 
excavación.  
 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.   
 Todos los desniveles en el terreno se señalizarán con malla de polietileno naranja 
retranqueada 1,5 metros del borde del desnivel.   
 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 
máquinas o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado que dirija y vigile sus movimientos ''Señalista''.   
 No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el  equipo de 
pala o de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de  contacto y puesto en 
servicio el freno.   
 Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la 
máquina, la pala o el equipo rompedor con el motor en marcha.   
 Esta prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de 
acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan 
los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.   
 Queda totalmente prohibido por ser un riesgo intolerable, descansar o dormitar al pie o a la 
sombra de camiones y máquinas para el movimiento de tierras.   
 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial 
atención al estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento. -Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 




 Todos los vehículos de transporte de material empleados dispondrán de especificaciones 
Tara y Carga máxima perfectamente legibles.  
 Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de las misma para frenar.  
 Cuando ésta se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se mantendrá 
a ras de suelo. -Cuando se estacionen máquinas con cuchara, ésta se bajará hasta el suelo.  
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior.  
 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada.   
 
C) PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
 Cabina y protección antivuelco.  
 Avisador acústico de marcha atrás.  
 Avisador luminoso intermitente-rotativo.  
 Luces de alumbrado homologado para la circulación por vías públicas.  
 Vallas y cinta de balizamiento para la delimitación de zonas afectadas.  
 Él limite superior del vaciado estará protegido mediante barandillas por hinca a borde de 
terreno, ubicadas a 2 m. del borde superior del corte del ámbito de la excavación.  
 Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos.  
 Topes para retroceso de camiones. 
 Riego constante en los tajos.  
 Red naranja de balizamiento tipo stopper.   
 
D) PROTECCIONES INDIVIDUALES   
 
 Casco de seguridad.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma.  
 Ropa de trabajo.  
 Traje impermeable.  
 Guantes de uso general  
 Mascarilla antipolvo  
 Gafas de seguridad. 
 Chaleco reflectante.   
 




MA-1 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA EXCAVACIONES-MT. 
 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 
ESCALERAS DE MANO:  
 
• Caídas a niveles inferiores, por mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, 
deslizamiento de la base, o excesiva inclinación.  




• Golpes.  
• Cortes.  
• Atrapamientos.  
• Caídas del material.  
• Choques.  




• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.  
 
ESCALERAS DE MANO:  
 
• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.  
• Estarán fuera de las zonas de paso.  
• El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan 
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el deslizamiento.  
• El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.  
• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.  
• Las escaleras a usar serán metálicas o de aluminio reforzado.  
• La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75 grados, equivalente a estar separada 
de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.  
• Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su 
normativa específica. 
• Las escaleras de mano para fines de acceso, deberán tener la longitud necesaria para sobresalir 
al menos 1 metro del plano al que se accede. 
• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
• El ascenso, descenso y los trabajos desde las escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de sujeción y apoyo seguros. 
• Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su 
peso o dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
• Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
• No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 m de longitud, sobre 
cuya resistencia no se tengan garantías. 
• Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano pintadas, por la dificultad que ello supone para 
la detección de posibles defectos. 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
• Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
• Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser 
utilizadas. Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura, hacia 
la mitad de su altura, de cadenilla. 
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• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre superficies horizontales. 




Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier 
grúa. Tienen que estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren 
expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que 
queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas en coherencia con los pesos que deban 
soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable.  
 
Siga los pasos que se especifican a continuación:  
• Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.  
• Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.  
• Compruebe que tiene el marcado CE.  
• Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para 
soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.  
• Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los 
aprietos o perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga.  
• Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. 
Cierre los estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.  
• Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile 
durante su transporte mediante el gancho de la grúa.  
• Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.  
• Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes.  
• Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el 
pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta 
por lo que es necesario que lo sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo.  
• El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 
90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición 




 Se montará preferiblemente Andamio EUROPEO Normalizado (MAINCO), por casa 
especializada y que cumpla HD-1000, con Certificado de Montaje y Desmontaje del 
mismo. 
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 No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
 Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
 Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por Barandilla, 
Barra intermedia y un Rodapié. 
 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), para garantizar su estabilidad. 
 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 No se trabajará sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas resistentes formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con esta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
 No se realizará morteros, directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o desplacen accidentalmente. 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
 Las medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
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dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
La superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. 
 Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. 
 Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los 
andamios móviles durante los trabajos en altura. 
 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan 
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. El ancho mínimo será 
de 60 cm. 
 Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se 
desplacen en una utilización normal de ellos. 
 No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
 Cuando alguna parte del andamio no esté lista para su utilización, se delimitará mediante 
elementos que impidan su acceso y se señalizará. 
 A fin de evitar caídas entre los andamios y los paramentos de la obra en ejecución, deberán 
colocarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en los trabajos, 
cerrando en lo posible los espacios que queden libres entre los citados paramentos y el 
andamiaje (situados en el nivel inmediatamente inferior a aquel en que 
 se lleve a efecto el trabajo), sin que en ningún caso pueda exceder la distancia entre este 
tope y el nivel de trabajo de 1,80 m. 
 Si no se dispone de nota de cálculo o la configuración de montaje no figura en la misma, 
deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad por persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
 El plan de montaje, de utilización y de desmontaje deberá ser realizado por una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para la realización de estas 
actividades. 
 En cualquier caso, los trabajadores habrán recibido una formación adecuada y especifica 
destinada a: 
* La comprensión del plan de montaje, desmontaje y transformación. 
* La seguridad en las operaciones anteriores. 
* Las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas y objetos. 
* Las medidas de seguridad frente a los cambios meteorológicos. 
* Las condiciones de carga admisible. 
* Cualquier otro riesgo que pueda entrañar las operaciones de montaje, desmontaje y 
modificación. 
 En lo referente a las inspecciones: 
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Cuando se necesite plan de montaje, utilización y desmontaje, se hará por persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. Y se llevarán a cabo: antes de la 
puesta en servicio, a continuación periódicamente, y tras cualquier modificación, período de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Cuando no se necesite plan de montaje, utilización y desmontaje, se hará por persona con, 
al menos, experiencia certificada por el empresario en esta material como mínimo de 2 años y Nivel 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Y se llevarán a cabo: antes de la puesta en servicio, a 
continuación periódicamente, y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 
 
PARA LOS ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES: 
 
 Los andamios metálicos tubulares estarán certificados por entidad reconocida de 
certificación. Salvo en los casos en los que la altura de coronación no supere los 6 m, en los 
vanos los 8 m, y la cota de arranque sea igual o mayor de 24 m. 
 Quedan terminantemente prohibidos los cambios en el diseño original sin autorización de 
Dirección Facultativa o la Coordinadora de Seguridad y Salud y deberá tener plan de 
montaje, utilización y desmontaje. 
 Los accesos por medio de escaleras integradas o adosadas, se podrán hacer desde el edificio 
si se justifica en este Memoria de Seguridad. 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y escaleras deberán ajustarse a 
lo establecido en su normativa. 
 
 
C) PROTECCIONES INDIVIDUALES   
• Casco de polietileno.  
• Botas de seguridad.  
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• Guantes de cuero.  
• Ropa de trabajo.   





• RETROEXCAVADORA Y PALA CARGADORA 
• CAMIÓN / CAMIÓN BASCULANTE 
• CAMIÓN  GRÚA  
• DUMPER  
• COMPACTADORES 
• MARTILLO NEUMÁTICO 
• VIBRADOR 
• MESA DE CORTE 
• HERRAMIENTAS MANUALES 
 
MH 1.1.  RETROEXCAVADORA Y PALA CARGADORA.  
  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
• Atropellos en maniobras de Marcha atrás. 
• Vuelco por hundimiento del terreno.  
• Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
• Ruido, Vibraciones. 
• Generación de Polvo. 
• Calor ambiental.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.  
   
• No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina funcionando.  
• La intención de moverse se hará con el claxon.  
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y la puesta de la marcha en sentido 
contrario a la pendiente.  
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la maquina para evitar atropellos y golpes.  
• Al circular lo hará con la cuchara plegada.  
• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedara plegada sobre la máquina o apoyada en el 
suelo, si la parada es prolongada, se  desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.  
• Durante los trabajos la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.  
• Estará PROHIBIDO el transporte de personas en las Máquinas. 
• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
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• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina. 
 
C) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA OPERARADORES. EPI.: 
 
• CASCO de seguridad CE, (cuando baje de la Máquina). 
• ROPA de trabajo adecuada. 
• GAFAS contra el polvo. 
• Calzado de seguridad. 
• GUANTES de cuero.  
• ASIENTO anatómico. 
 
 
MH 1.2.  CAMIÓN Y CAMIÓN BASCULANTE.  
  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 
• Choques con elementos fijos de la obra.  
• Atropello de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  
• Vuelcos.  
• Pinchazos en las ruedas. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.  
   
• La caja en camión basculante será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 
de emprender la marcha.  
•  
• Al realizar las entradas y salidas de la obra, se hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
operario.  
• Respetar todas las NORMAS del código de la circulación.   
• Si tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.  
• Respetar en todo momento la señalización de la obra.  
• Las maniobras dentro de la obra se realizarán sin brusquedad, avisando con antelación por medio 
de otro operario.          
• NO  permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar  las 
maniobras.   
• La descarga de material en las proximidades de una zanja, pozo o cualquier otra excavación se 
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hará a una distancia mínima de 1,50 m siempre que el terreno lo permita a juicio de la dirección 
técnica de las obras. Se colocarán topes y calzos.  
• Durante la carga el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas. 
• Antes de comenzar la descarga tendrá puesto el freno de mano.  
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS OPERADORES DE MAQUINAS 
Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que el cazo pudiera entrar en contacto. 
Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección alrededor y debajo de la misma y comprobar que no hay 
ningún obstáculo. 
No se realizarán trabajos a menos de 5m. de una línea eléctrica aérea, esperar hasta recibir órdenes del Jefe 
Obra.  
En caso de contacto con línea eléct., permanecer en la cabina hasta cortar la tensión, si es necesario bajar, 
hacerlo de un salto. 
Revisar el funcionamiento de frenos y claxon, antes de comenzar el turno.  
No llevar barro o grasa en el calzado.  
No transportar pasajeros. 
En los desplazamientos asegurar bien la máquina y evitar que impacte contra líneas. 
 (ver gálibo itinerario).  
Al circular por zonas abiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar caer en un desnivel.  
No bajarse de la máquina, mientras la carga esté en el cazo, se encuentre frenada, y con el cazo apoyado en el 
suelo.  
No cargar camiones de forma que el material pueda caer durante el transporte. 
Al abrir el tapón del radiador, como primera medida, eliminar la presión interior y protegerse de posibles 
quemaduras.  
Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado y el cazo apoyado en el suelo.  
 
 
C) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA OPERARADORES. EPI.: 
 
• CASCO de seguridad CE, (cuando baje del camión). 
• ROPA de trabajo adecuada. 
• Calzado de Seguridad. 
• GUANTES de cuero.  
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MH-1.3.- CAMIÓN_  GRUA  
 
A) RIESGOS MÁS COMUNES. 
 Choques con elementos fijos de la obra.  
 Atropello de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  
 Vuelcos.  
 Pinchazos en las ruedas. 
 Caídas a distinto nivel, del personal (Mecánicos del camión grúa). 
 Cortes, golpes y atrapamientos por el manejo de herramientas. (Mecánicos del camión grúa). 
 Sobre esfuerzos. (Mecánicos del camión grúa). 
 Contacto con la energía eléctrica. (Mecánicos y Trabajadores obra). 
 Derrame de la carga durante el transporte. (Mecánicos y Trabajadores obra). 
 Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.  
 
 Al realizar las entradas y salidas de la obra, se hará con precaución, auxiliado por las señales 
de un operario.  
 Respetar todas las NORMAS del código de la circulación.   
 Si tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.  
 Respetar en todo momento la señalización de la obra.  
 Las maniobras dentro de la obra se realizarán sin brusquedad, avisando con antelación por 
medio de otro operario.          
 NO  permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar  las 
maniobras.   
 La descarga de material en las proximidades de una zanja, pozo o cualquier otra excavación se 
hará a una distancia mínima de 1,50 m siempre que el terreno lo permita a juicio de la 
dirección técnica de las obras. Se colocarán topes y calzos.  
 Durante la carga el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas. 
 Antes de comenzar la descarga tendrá puesto el freno de mano.  
 Se prohíbe, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho del camión 
grúa. 
 En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con el camión grúa.  
 Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizaran en el 
camión grúa las siguientes maniobras: 
1.- Montar las plumas en posición de marcha del camión. 
2.- Cerrar la cabina con llave. 
 Se paralizarán los trabajos con la grúa Móvil en esta obra, por criterios de seguridad, cuando 
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las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o superiores a 60 Km./h. 
o No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hace 
caer el camión grúa. 
o No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer 
caer el camión grúa. 
o No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo 
la caída a sus compañeros que la reciben. 
o No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante 
el transporte y causar lesiones. 
o No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas 
del gancho de el camión grúa. Evitara accidentes. 
o No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el 
fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 Casco de polietileno. CE 
 Ropa de trabajo. 
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MH 1.4.  DUMPER 
  
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial) 
 Riesgos de accidente por estación en arcenes 
 Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. 
 Vuelco de la máquina durante el vertido por: (sobrecarga; falta de topes final de recorrido; 
impericia) 
 Vuelco de la máquina en tránsito por: (impericia; sobrecarga; carga sobresaliente; carga 
que obstaculiza la visión del conductor) 
 Atropello de personas (impericia; falta de visibilidad por sobrecarga; ausencia de 
señalización; despiste) 
 Choque por falta de visibilidad por: (la carga transportada; falta de iluminación) 
 Caída de personas transportadas en el dúmper 
 Lesiones en las articulaciones humanas por vibraciones (puesto de conducción sin 
absorción de vibraciones) 
 Proyección violenta de partículas durante el tránsito 
 Golpes por: (la manivela de puesta en marcha; la propia carga) 
 Ruido 
 Intoxicación por respirar monóxido de carbono, (trabajos en locales cerrados o mal 
ventilados) 
 Caída del vehículo durante maniobras en carga (impericia) 
 Polvo (vertidos) 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.  
 No se permitirá el acceso a los autovolquetes, ni su conducción a personas no autorizadas 
para ello. 
 Es conveniente sujetar con fuerza la manivela a la hora de poner en marcha el motor del 
dúmper, evitando así, los golpes que se podrían producir en el caso de dejarla suelta. 
 Se comprobará, previamente a la puesta en marcha del dúmper, que se tiene el freno de 
mano en posición de frenado. 
 Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes, se colocarán topes, de tal 
forma que se impida la excesiva aproximación del dúmper al borde. 
 La velocidad máxima permitida para la circulación por obra, será de 20 km./h. Asimismo, 
es recomendable avisar de lo dicho mediante señalización de los caminos de circulación. 
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 En el cubilote del dúmper irá indicado en una placa o similar, la carga máxima que puede 
ser transportada por este vehículo, no siendo ésta sobrepasada en ningún momento. 
 En el caso de transporte de masas, habrá una señal interior que indique el llenado 
máximo admisible del cubilote. 
 No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas sobre dúmperes. 
 Como norma general, la maquinaria móvil de obra, estará dotada de avisadores acústicos 
y luminosos de marcha atrás. 
 En ningún caso se llenará el cubilote hasta un nivel en que la carga dificulte la visibilidad 
del conductor. 
 Estos vehículos estarán dotados de cabina antivuelco y antiimpactos que se sustituirá en 
el caso de vuelco o deterioro visible. Asimismo estos vehículos dispondrán de cinturones 
de seguridad que impidan que en caso de vuelco, el conductor pueda salir despedido. 
 
C) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA OPERARADORES. EPI.: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
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MH 1.7.  COMPACTADORES.  
  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
 Atropello por: (mala visibilidad; velocidad inadecuada; ausencia de señalización; alta de 
planificación o planificación equivocada) 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando con la máquina en 
marcha; rotura o fallo de los frenos; falta de mantenimiento) 
 Vuelco por: (fallo del terreno o inclinación superior a la admisible por el fabricante de la 
máquina) 
 Caída de la máquina por pendientes (trabajos sobre pendientes superiores a las 
recomendadas por el fabricante; rotura de frenos; falta de mantenimiento) 
 Choque contra otros vehículos, camiones u otras máquinas por: (señalización insuficiente o 
inexistente; error de planificación de secuencias) 
 Incendio (mantenimiento; almacenar productos inflamables sobre la máquina; falta de 
limpieza) 
 Quemaduras (mantenimiento) 
 Proyección violenta de objetos (piedra; grava fracturada) 
 Caída de personas al subir o bajar de la máquina (subir o bajar por lugares imprevistos) 
 Ruido (cabina de mando sin aislamiento) 
 Vibraciones (cabina de mando sin aislamiento) 
 Insolación (puesto de mando sin sombra, al descubierto) 
 Fatiga mental (trabajos en jornadas continuas de larga y monótona duración 
 Atrapamientos por vuelco (cabinas de mando sin estructuras contra los vuelcos) 
 Estrés térmico por: (excesivo frío o calor; falta de calefacción o de refrigeración) 
 
      B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.  
 Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de las 
ruedas guardabarros, etc. 
 No se permitirá el acceso al rodillo a personas no autorizadas. 
 Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 
guantes. 
 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de energía. 
 Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben limpiar 
de aceite completamente. 
 Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
34 
 
 Se utilizarán rodillos provistos de cabinas antivuelco. 
 No se utilizará bajo ningún concepto la máquina para transportar personas. 
 Ninguna persona se colocará próximo a la máquina, para evitar accidentes. 
 No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 
guantes y gafas antiproyecciones. 
 Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo 
gafas y guantes. 
 Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender hidrógeno, 
que es inflamable. 
 No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha. 
 
C) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA OPERARADORES. EPI.:   
Prendas de protección personal recomendados: 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
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MH-1.9.- GRUPO ELECTRÓGENO 
 
A)  RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 
 Caída o vuelco del equipo 




 Contaminación por gases de escape. 
 
B) SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA. SPC.   
 
 La zona de influencia, carga y descarga, del grupo electrógeno ha de guardar estrictas 
normas de orden y limpieza. No se permitirá la estancia de personas en la zona de 
influencia de la carga. 
 Se ha de elegir un lugar adecuado para colocar el grupo. Debe ser un sitio en el que no 
estorbe al paso de personal o vehículos y donde no esté expuesto a golpes, caída de 
objetos, etc....  
 No se colocará en pendientes, sino en terreno plano y en cualquier caso se instalará 
nivelado y con las ruedas provistas de calzos, para evitar que pueda moverse 
inadvertidamente, 
 Periódicamente, se efectuará una revisión del estado de los  dispositivos eléctricos y 
componentes del grupo electrógeno, por personal cualificado, de la que quedará constancia 
en una ficha de mantenimiento a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de 
obra). 
 Las labores de mantenimiento o ajuste de los grupos electrógenos, se realizarán por 
personas autorizadas para realizar tales labores. 
 Todos los acoplamientos de mangueras eléctricas, etc... se harán mediante conectores 
normalizados y adecuados, evitando las conexiones mediante cables desnudos. 
 Las mangueras estarán en buen estado, sin cortes, grietas, etc.... Se evitarán los empalmes 
con cinta aislante, estableciendo prolongadores mediante clavijas móviles estancas. 
 El grupo debe ser provisto de sus propias protecciones contra cortocircuitos, 
sobreintensidades y corrientes de defecto. Generalmente los grupos ya vienen protegidos 
contra cortocircuitos y contra sobreintensidades, pero la protección contra corrientes de 
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defecto debe ponerse en obra, según el tipo de servicio que vaya a dar el grupo y las 
características de la instalación de la obra. Según la instrucción MIE-BT-028 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ( REBT), en obras, el interruptor diferencial 
menos sensible será de 300 mA, y se aconseja usar los más sensibles de 30 mA. 
 En la MIE-BT-034 del REBT se indica que si el neutro está puesto a tierra, y fuera está 
alimentada por un alternador, la puesta a tierra se hará también en el borne 
correspondiente del alternador del grupo electrógeno. 
 Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones. 
 Las distribuciones a los diferentes cuadros, cuando sea posible se realizará de forma aérea 
para evitar paso continuado de maquinaria móvil por encima de las mangueras eléctricas 
produciendo el consiguiente deterioro o enterrarlo protegidos. 
 Se ha de comprobar que el sistema de refrigeración debe de funcionar correctamente y la 
temperatura debe comprobarse periódicamente. 
 Para evitar un incendio deberá mantenerse la máquina limpia de derrames de aceite, grasa o 
gasoil y el rellenado de combustible se hará con el motor parado y preferiblemente al 
principio de la jornada. Se vigilará, asimismo, la temperatura de funcionamiento de la 
máquina. 
En la medida de lo posible, deben utilizarse grupos insonorizados. De ser ruidoso, debe 
instalarse lo más separado posible de los lugares de trabajo y alejado de las zonas limítrofes 
con el vecindario. Además, debe mantenerse cerrada la carcasa siempre que esté en 
funcionamiento. 
 No se debe instalar el grupo en recintos cerrados o poco ventilados, ya que los gases de 
escape se concentran en el ambiente, contaminándolo y pudiendo incluso producir 
intoxicaciones. Si fuera necesario, hacerlo así al menos se conducirá la salida de gases al 
exterior del recinto.   
 Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta. 
 
 
C)  EQUIPOS DE PROTECCIONES PERSONALES.  
 
 CASCO certificado de seguridad.  
 GUANTES de cuero.  
 Protecciones AUDITIVAS y OCULARES. 
 ZAPATOS de Seguridad.  





MH-1.10.- HERRAMIENTAS MANUALES 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 
 Descargas eléctricas.  
 Proyección de partículas.  
 Caídas de altura de la herramienta.  
 Ambiente ruidoso.                    
 Generación de polvo.  
 Cortes y Golpes en extremidades.  
    
B) SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA. SPC.   
 
 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento. 
 El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de uso.  
 Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada Conservación.  
 La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable.  
 Se conectarán con clavijas Normalizadas.  
 Zonas de trabajo LIMPIAS Y ORDENADAS.  
 Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen  estado.  
 NO se efectuarán empalmes de mangueras con cinta aislante, solo con regletas o clavijas 
macho-hembra. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIONES PERSONALES PARA USO DE 
HERRAMIENTAS.  
 
 CASCO certificado de seguridad.  
 GUANTES de cuero.  
 Protecciones AUDITIVAS y OCULARES. 
 ZAPATOS de Seguridad.  
 Árnés de seguridad para trabajos de altura.  
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1. Condiciones generales 
OBJETO: 
Este Pliego de Condiciones trata de las exigencias que deben reunir los materiales y a las normas 
que deben seguirse en la ejecución de las obras referentes a estudio de viabilidad, dimensionamiento 
e instalación eléctrica en una planta de cogeneración a partir de gasificación de biomasa de 2 MW. 
GENERALIDADES: 
Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se dan en este Pliego de Condiciones, 
todas las obras incluidas en el Presupuesto, abarcando todos los oficios y materiales que en ellas se 
empleen. 
Las obras se ajustarán a los planos, estado de mediciones y cuadros de precios, resolviéndose 
cualquier discrepancia que pudiera existir por el Director Técnico de la Obra. Si fuera preciso, a 
juicio de éste, variar el tipo de alguna, redactará la correspondiente Reforma del Proyecto, el cual se 
considerará desde el día de la fecha, parte integrante del Proyecto primitivo, y por tanto, sujeto a las 
mismas características y especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto 
no se le opongan específicamente. 
Por la propia naturaleza de la cimentación se entenderá que las cuotas de profundidad que figuran 
en el Proyecto no son sino un primer dato indagatorio, el cual puede en suma conformar, 
aumentarse o variarse, total o parcialmente por el director Técnico de la Obra, en vista de la 
naturaleza real del terreno, sin que el adjudicatario tenga otro derecho que el de percibir el importe 
que resulte en cada caso del aumento de obra acarreado. 
Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su naturaleza no 
puedan ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias se construirán con arreglo a los Proyectos particulares que se redacten durante 
la construcción, según se vaya conociendo su necesidad, y que serán sujetos a las mismas 
condiciones que rigen para las análogas que figuren en la contrata como Proyecto Definitivo. 
ALCANCE: 
Las cláusulas referentes a la calidad de materiales, normas de instalación, seguridad en el trabajo, y 
en general todas las de índole técnica son inalterables. 
Las cláusulas de índole económica son susceptibles de modificación por voluntad expresa de ambas 
partes y se reflejará en el oportuno contrato. 
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NORMAS A QUE SE AJUSTARÁN LAS OBRAS: 
Las obras se ajustarán a lo especificado en los reglamentos vigentes en el momento de su 
realización y concretamente a las Normas contenidas en los siguientes: 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, e Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 
y variaciones. 
• Proyecto tipo de Línea Aérea 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus modificaciones. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre. Regula las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
• Normas de régimen interior de la empresa suministradora de Energía Eléctrica. 
• EHE Instrucción sobre hormigón estructural. 
• Código Técnico 
• Normas tecnológicas NTE: IEB- baja tensión, IEP-puesta a tierra e IPF-contra el fuego. 
• Normas UNE. 
• Normas ISO y DIN para tuberías y accesorios. 
PARTES QUE COMPRENDE: 
Quedan incluidos en la contratación de las obras, todo lo referente a: 
• obra civil. 
• instalaciones 
• suministro y montaje de los elementos, maquinaria y accesorios que componen las instalaciones. 
• pruebas y puesta a punto. 
• adiestramiento del personal encargado de su utilización. 
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CANTIDAD DE OBRA A REALIZAR. 
Las obras comprendidas en el Proyecto podrán ser contratadas en su totalidad o en parte. En todo 
caso el presente Pliego será de aplicación íntegra sobre la totalidad o parte de las obras según se 
contrate. 
RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Se adoptarán las siguientes resistencias características: 
HORMIGON 
• Hormigón fck = 25, 35, 45 MPa. 
• Acero corrugado fyk = 4100 y 5100 kg/cm2. 
ACERO ESTRUCTURAL 
Acero para estructuras en perfiles laminados, calidad A-42b, límite elástico 2.600 kg/cm2, y según 
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2. Condiciones facultativas 
 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO: 
Consta el presente Proyecto de Memoria, Plano, Presupuesto y Pliego de Condiciones, con lo que 
queda perfectamente descrita la obra que se trata de ejecutar. 
 
INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO: 
La interpretación del Proyecto en su más amplio sentido, corresponde al autor del mismo y 
subsidiariamente al Técnico Director de la Obra. 
El autor facilitará en todo momento las aclaraciones que pudieran resultar precisas para la buena 
marcha de las obras. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente 
todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Técnico Director de la 
Obra, entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este 
compromiso. 
Si a juicio del citado Técnico Director hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista 
tendrá obligación de volverla a realizar cuantas veces sea necesario hasta que quede a satisfacción de 
aquel, no siendo motivo estos aumentos de trabajo para indemnización de ningún género. 
 
NORMAS GENERALES: 
El Técnico Director de la Obra podrá designar su ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el 
Contratista, reservándose éste el derecho de apelar a la Dirección Técnica. 
El Contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra comenzar el acopio de 
los materiales necesarios. 
Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra, dentro del plazo fijado. 
Durante toda la ejecución de los trabajos y hasta la recepción provisional, el Contratista deberá 
garantizar a su costa las instalaciones efectuadas contra los deterioros y averías que pudieran 
producirse. 
El Contratista se obliga a nombrar un encargado general de la obra para que le sustituya durante sus 
ausencias, en sus relaciones con la Dirección Técnica. 
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RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle ni por el error en las 
maniobras que cometiese durante la ejecución. 
Asimismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobreviniesen, atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 
 
DISPOSICIONES LEGALES: 
Queda obligado el Contratista al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo, Cargas y Seguros 
Sociales y en general a todas las disposiciones legales que puedan ser de aplicación a estos trabajos, 
tanto las que están actualmente en vigor como las que puedan dictar antes de la finalización de los 
trabajos. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO: 
Es obligación del Contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 
obras, aunque no se haya expresado explícitamente en estas condiciones debiendo siempre 
adaptarse a las órdenes que sin separarse del espíritu y recta interpretación del Proyecto disponga el 
Director de Obra. 
Las dudas que pudieran surgir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán 
por el Técnico Director, así como la interpretación de los planos, descripciones y detalles debiendo 
someterse el Contratista a lo que dicho Técnico decida. 
 
DESPERFECTOS EN PROPIEDADES PRIVADAS 
Si el Contratista causase algún desperfecto tendrá que restaurarlo a su cargo, dejando todo en el 
estado que lo encontró al comienzo de las obras. 
Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o 
herramientas que puedan herir o maltratar a alguien. 
PLAZO PARA DAR COMIENZO A LAS OBRAS: 
El plazo para dar comienzo a las obras lo fijará el Técnico Director y este no podrá ser demorado 
mientras no se lo autorice por escrito el mismo. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Será de doce meses contados a partir de la fecha del acta de replanteo. 




Será efectuado por el Contratista o su representante, bajo las órdenes del Técnico Director de la 
Obra. 
El Contratista aportará todo el material y personal necesarios para su ejecución. 
MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO: 
Si antes de dar comienzo las obras o durante su ejecución se acordase introducir en el Proyecto 
modificaciones que supongan aumento o reducción o supresión de las cantidades de obra previstas 
en el Presupuesto, siempre que estas estén comprendidas en la Contrata, será obligatoria para el 
Contratista la aceptación de estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o 
reducción de la obra a reclamar ninguna indemnización bajo pretexto de pretendidos beneficios que 
hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. 
El Contratista no podrá, por si mismo, hacer alteración alguna de las partes del Proyecto sin 
autorización escrita del Técnico Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de 
obra que no se ajuste a las condiciones expresamente citadas en este Pliego. 
FALTAS Y MULTAS: 
Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las multas a 
que diere lugar por contravención de las disposiciones municipales son exclusivamente de su cuenta 
y sin derecho a indemnización alguna. 
DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA: 
Podrá sacar a sus expensas copias de todos los documentos del Proyecto, cuyos originales le serán 
facilitados por el Técnico autor del mismo. 
También tendrá derecho a sacar copias de las relaciones valoradas y de las certificaciones expedidas 
por la Dirección Facultativa. 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y GARANTIAS: 
RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
Antes de transcurrir un plazo de quince días desde la fecha en que el Contratista comunique la 
finalización de las obras, se procederá a efectuar su recepción provisional a la que deberá concurrir 
el D.T.O. y el Contratista, bien sea personalmente o por representante debidamente autorizado. 
Si a juicio del D.T.O. éstas se encuentran en buen estado y realizadas con arreglo a las condiciones 
se levantará un Acta en la que se darán por recibidas y comenzará a contar el plazo de garantía que 
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se señala en el presente Pliego, durante el cual correrán a cargo de Contratista todos los gastos que 
pueda originar su conservación. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas y entregadas, se hará constar así en el Acta 
y el D.T.O. dará por escrito al Contratistas instrucciones precisas y detalladas para remediar los 
defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual, se hará un nuevo 
reconocimiento para recepción de las obras. Si el Contratista no hubiera cumplido, se declarará 
rescindida la Contrata con perdida de fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado. 
PLAZO DE GARANTÍA: 
El plazo de garantía será de doce meses, contados a partir de la recepción provisional y durante el 
mismo será por cuenta del Contratista la conservación de la totalidad de las obras e instalaciones, 
empleando en ellas materiales necesarios con arreglo a las instrucciones del D.T.O.. 
Si desobedeciendo esas órdenes se descuidase la conservación de las obras, se ejecutarán por 
administración y a cuenta del Contratista, los trabajos necesarios. 
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: 
Antes de transcurrir quince días desde la fecha de la finalización de las obras incluido su plazo de 
garantía, se procederá a la recepción definitiva de las mismas, siguiendo para ello las mismas 
formalidades que se señalen para la recepción provisional. Si las obras se encuentran en perfecto 
estado de conservación, se darán por recibidas definitivamente. En caso contrario, se procederá en 
los términos prescritos en el último párrafo citado, siendo obligación del Contratista continuar 
encargado de la conservación. 
LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS: 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá su medición general y definitiva, con precisa 
asistencia del Contratista o de un representante suyo nombrado por él. 
Servirán de base de medición, los datos de replanteo general comprobado, los de replanteos 
parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de la 
obra, tomados durante la construcción y anotados en las libretas que llevarán la firma del D.T.O. y 
del Contratista, la medición que se haga de la parte descubierta de las obras de fábrica y en general 
las que convengan al procedimiento consignado en las condiciones facultativas o en las 
particularidades de la Contrata para deducir el número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, 
teniendo presente además lo que en el presente Pliego se consigna sobre los excesos de obra 
ejecutados por el Contratista por su cuenta y sin mediar orden expresa del D.T.O.. 
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La valoración de las obras ejecutadas por el Contratista se realizará aplicando el resultado de la 
medición general y de las cubicaciones, los precios señalados para cada unidad de obra en el 
Presupuesto de este Proyecto. En el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de la 
recepción provisional, se pasarán los resultados al Contratista, por un plazo de quince días, para que 
pueda examinarlos y devolverlos con su conformidad o con las observaciones que estime 
oportunas. 
Si expirado dicho plazo no hubiese expuesto el Contratista ninguna observación, se le tendrá por 
conforme con los referidos datos y se procederá a expedir la correspondiente orden de pago. 
De existir alguna discrepancia, ésta se someterá a la resolución de los Tribunales Ordinarios. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
La contrata efectuará el acotamiento correspondiente y los letreros necesarios para que ninguna 
persona ajena se acerque o pudiera sufrir cualquier accidente como consecuencia de la obra. 
Será de obligación y responsabilidad de la contrata la adopción de las prescripciones y 
cumplimientos de las normas de la Legislación vigente para la seguridad en el trabajo, evitar 
accidentes, condiciones de los elementos auxiliares, etc., siendo ella únicamente responsable de las 
omisiones sobre este particular. 
El encargado de la obra deberá dar cuenta a la dirección la forma de almacenaje de los materiales 
dentro de la obra. 
No será ocupado el inmueble total ni parcialmente, hasta que el Ingeniero Director expida el 
Certificado de finalización de las obras. 
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3. Condiciones de índole técnica 
CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE 
OBRA. 
ADMISION, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE LOS MATERIALES: 
Todos los materiales que se emplean en las obras, aunque no se haga mención expresa de ellos en 
este pliego, deberán ser de la mejor calidad conocida, dentro de su clase. 
No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados en los términos que 
prescriban las respectivas condiciones estipuladas para cada clase de material. Esta misión será 
efectuada por la persona en que expresamente y por escrito delegue la Dirección de las Obras, sin 
cuya aprobación no serán admitidos, debiendo retirarse inmediatamente los desechados. Este 
reconocimiento previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo retirarlos la Dirección de la 
Obra aún después de colocarlos si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas o 
análisis, todo ello en términos en que se precisan en este Pliego, debiendo reemplazarlos el 
Instalador por otros que cumplan con las condiciones debidas. 
PROCEDENCIA Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES: 
Todos los materiales que a continuación se detallan, tendrán las condiciones que para cada uno de 
ellos se dijesen en los artículos que siguen, desechándose los que a juicio del Ingeniero Director no 
las reúnan. 
AGUA: 
El agua a utilizar en la confección de morteros y hormigones deberán cumplir en su composición 
los siguientes límites máximos: 
• SO3..........................................................................................................................0,3 gr/l 
• Cloruro sódico y magnésico............................................................................1% en peso 
• PH.....................................................................................................................entre 6 y 8 
Además de esos límites se exige que no contengan sustancias que puedan resultar nocivas para el 
fraguado de morteros y hormigones, o que puedan perjudicar las características de éstos. 
La turbiedad no será factor determinado de exclusividad, excepto en los casos en que actúe 
nocivamente en el aspecto o resistencia de los productos que se comprobarán experimentalmente. 
La presencia de materia orgánica será en principio factor de exclusión salvo que los ensayos de 
probetas den resultados favorables. 
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Las aguas fuertemente salinas serán rechazadas para emplear donde puedan perjudicarle resistencia, 
donde haya peligro de aparición de aflorescencia. 
ARIDO FINO: 
El árido fino consistirá en arena natural. Estará exento de álcalis solubles al agua, así como de 
sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón por reacción con los álcalis del cemento, 
la arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas 
terrosas, para lo cual, si fuera preciso tamizará y lavará convenientemente. 
La granulometría, excepto cuando aquí se modifique, se ajustará a lo siguiente: 
Total que ha de pasar por tamices de laboratorio de malla cuadrada (porcentaje en peso). 
• 9,50 mm..................................................................................................................... 100 
• 5,00 mm..................................................................................................................95-100 
• 2,50 mm....................................................................................................................70-90 
• 1,25 mm....................................................................................................................45-75 
• 0,50 mm....................................................................................................................25-35 
• 0,26 mm....................................................................................................................10-30 
• 0,12 mm..................................................................................................................... 2-10 
Se rechazará el árido que presente una variación en el módulo de finura superior a 0,20 en más o 
menos que el de la muestra representativa presentada. 
ÁRIDO GRUESO: 
El árido grueso consistirá en piedra machacada, grava, o previa aprobación, en otros materiales 
inertes de características similares. Estará exento de álcalis solubles en agua y de sustancias que 
pudiesen causar expansión en el hormigón a causa de su reacción con los álcalis del cemento. 
CEMENTO: 
El cemento será de calidad normal P-250 o P-350 de acuerdo con el Pliego de Condiciones para la 
Recepción de Conglomerados Hidráulicos de las Obras de carácter oficial. El cemento de distintas 
procedencias se mantendrá totalmente separado y se hará uso del mismo en secuencia, de acuerdo 
con el orden en que se haya recibido, excepto cuando el Ingeniero Director ordene otra cosa. 
Sometidos los productos a los análisis químicos-mecánicos y de fraguado, darán los resultados 
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exigidos para esta clase de materiales y el peso del litro estará comprendido entre 1,1 y 1,4 en la 
construcción. 
YESO: 
El contenido mínimo de sulfato cálcico hemidratado (S04Ca 1/2 H2O), será del 66% en peso para 
el peso de 1ª y del 50% en peso para el de 2ª. 
Las resistencias mínimas admisibles serán, para el yeso de primera de 25 kg/cm2 a la flexión y 100 
kg/cm2 a compresión. 
El almacenamiento se realizará en envases adecuados para que no sufra alteración, debiendo 
rechazarse si en el momento de abrir el recipiente que lo contenga, aparece húmedo o grumoso. 
MORTEROS: 
1) MORTEROS DE CAL.- Apagando la cal por método ordinario, mezclando la pasta con arena 
en proporción de dos a tres partes de arena(en volumen) por una de cal, agregando el agua 
necesaria y batiendo. 
2) MORTERO DE CEMENTO.- Los de cemento se harán de acuerdo con la siguiente tabla: 
• 900 kg de cemento de 1 m3 de arena (1x1). 
• 600 kg de cemento de 1 m3 de arena (1x2). 
• 450 kg de cemento de 1 m3 de arena (1x3). 
• 350 kg de cemento de 1 m3 de arena (1x4). 
• 250 kg de cemento de 1 m3 de arena (1x6). 
• 150 kg de cemento de 1 m3 de arena (1x10). 
3) MORTERO DE CAL Y CEMENTO.- La dosificación de las mezclas será la siguiente: 
• 1 parte en volumen de cemento Portland. 
• 1 parte en volumen de cal apagada. 
• 6 partes en volumen de árido fino (arena). 
No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de usarse, haciendo la mezcla en seco 
sobre tabla y agregando el agua necesaria para que adquiera la consistencia precisa. 
 




PARA HORMIGÓN EN MASA: Dura, silícea, compacta y de suficiente consistencia , deberá 
pasar por anillos comprendidos entre 2 y 8 cm. 
PARA HORMIGÓN ARMADO: Las mismas condiciones salvo la de que pasará por anillos 
comprendidos entre 0,5 y 2,5 cm en elementos finos y entre 1 y 6 cm en elementos de gran espesor. 
Deberá estar limpio de barro, tierras, detritus y sustancias cualesquiera. 
PARA CHAPADOS: Caliza, limpia, bien cortada, sin coqueras. 
HORMIGÓN: 
EN MASA.- Se compondrá con los áridos antes señalados y mortero de cal o cemento en la 
relación de 2 partes en volumen de piedra por una de mortero, que podrá alterarse a juicio del 
Ingeniero Director. 
ARMADO.- Se empleará generalmente el compuesto de 300 a 350 kg de cemento, 400 litros de 
arena y 300 litros de grava. 
Se exigirá el mayor esmero en sus composiciones poniendo cuidado en todas las piedras que estén 
bien envueltas en mortero. 
CIMBRAS Y ENCOFRADOS.- No se admitirán en los planos y alineaciones de la estructura 
errores mayores de 2 cm y en los espesores y escuadras se admitirán tolerancias menores al 5%, 
disponiendo regruesos para salvar errores. Se tendrán especial cuidado en arriostrar 
convenientemente los encofrados y sus partes estarán sujetos a la aprobación correspondiente. Los 
pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondrán en forma que al retirar los 
encofrados, todas las partes metálicas queden a una distancia mínima de 3,8 cm del hormigón 
expuesto a la intemperie, o de hormigones que deben ser estancos al agua o al aceite y a una 
distancia mínima de 2,5 cm para hormigones no vistos. Todos los encofrados estarán provistos de 
orificios de limpieza después de colocada la armadura completa. 
Los ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia necesaria para cumplir su misión, y se 
podrá retirar de modo que no haya que golpear los elementos estructurales. Los apoyos se 
colocarán de modo que no se produzcan sobre los elementos estructurales inferiores, cargas de 
trabajo superiores al tercio de sus resistencias. 
ARMADURAS.- Doblado al frío, conforme con los planos sin errores mayores de 2cm. Se 
ajustarán al encofrado con alambres o tacos con hormigón y entre sí con ataduras de alambres o 
soldaduras, de modo que no puedan moverse durante el hormigonado. Los recubrimientos serán 
siempre superiores al diámetro de las armaduras. 
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ARMADURAS DE ACERO: 
El acero para estos fines será del tipo F-622 descrito en la norma 36.082, debiendo cumplir 
exactamente las prescripciones sobre disposición química y características mecánicas estipuladas en 
la norma en cuestión. 
El redondo no deberá presentar defectos que disminuyan su sección en más del 3% de lo nominal. 
No deberá contener grietas u otros defectos que debiliten su resistencia, o sean causa de punto de 
concentración de fatigas o lugares especialmente apropiados para ataques químicos o corrosiones. 
Cuando exista una disminución de sección uniforme y sistemática entre el 3% y 7%, podrán ser 
admitidas siendo considerados a todos los efectos, como del diámetro nominal inmediatamente 
inferior. No se admitirá con acritud, debiendo presentarse reconocido, preferiblemente 
normalizado. 
LADRILLOS: 
LADRILLOS HUECOS.- Tendrán la forma de paralelepípedo rectangular, siendo las perforaciones 
paralelas a una de las aristas y con un volumen superior al 33% del total aparente de la pieza. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
Ser homogéneos de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaces de soportar sin  
desperfecto una presión de 200 kg/cm2, tal resistencia se entiende medida, en dirección del grueso 
sin descontar los huecos. 
Carecer de manchas, eflorescencias, quemaduras, grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias 
extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. 
Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 
Tener suficiente adherencia a los morteros. 
Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta 10 mm en su soga, 8 mm en su tizón y 
solamente 4 mm en su grueso, salvo en los ladrillos huecos dobles en los que admitirán 6 mm. 
Se admitirá una desviación máxima de 5 mm respecto de la línea recta, en las aristas y diagonales 
superiores a 11,5 cm y de 3 mm en las inferiores. 
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LADRILLOS MACIZOS.- Se definen así los prensados de arcilla cocida en forma de 
paralelepípedo rectangular, en los que se permite perforaciones paralelas a una arista de volumen 
total no superior al 10% del total aparente, o rebajas en el grueso, siempre que éste se mantenga 
íntegro en un ancho mínimo de 2 cm de una soga y de los tizones que el área rebajada sea menor 
del 40% de la total y que el grueso mínimo no sea menor de 1/3 del nominal. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaces de soportar sin 
desperfectos una presión de 200 kg/cm2. 
Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias 
extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. 
Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 
Tener suficiente adherencia a los morteros. 
Se aceptarán tolerancias en más y en menos de hasta 5 mm en su soga, 4 mm en su tizón y 
solamente 2 mm en su grueso. 
Como desviación máxima de la línea recta se admitirá en toda arista o diagonal superior a 11,5 cm la 
de 3 mm y de 2 mm en las inferiores. 
Su capacidad de absorción de agua, será inferior al 14% en peso, después de un día de inmersión. 
MADERAS: 
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos de sentido alguno. Estarán 
completamente exentas de nudos, saltadizos o pasantes, carcomas, grietas, en general y todos 
aquellos defectos que indiquen enfermedad del material y que por lo tanto, conspiren contra la 
duración y buen aspecto de la obra. La dimensión de todas las piezas se sujetará a las indicaciones 
de los planos, y a las que figuren en los detalles y memorias. La labra se ejecutará con la perfección 
necesaria para el objeto a que se destina cada pieza y las uniones entre éstas se harán con toda 
solidez y según las buenas prácticas de la construcción. 
HERRAJES Y CLAVOS: 
Bien construidos, fuertes, apropiados a cada objeto a que se destinen y de dimensiones correctas. 
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VIDRIOS Y CRISTALES: 
Los cristales serán diáfanos, claros, deslustrados o raspados, de color (según se designe en clase de 
obra). Serán de gruesos uniformes, perfectamente planos, estarán desprovistos de manchas, 
burbujas, nubes y otros defectos, debiendo cortarse con limpieza para su colocación. 
PINTURAS: 
Las pinturas serán de tipo y color iguales a las partidas relacionadas más adelante y serán fáciles de 
aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se entregarán a pie de obra, en los envases 
cerrados originales, con las etiquetas y precintos intactos, estarán sujetos a la aprobación del 
D.T.O.. 
Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidad de extenderse y de incorporarse al aceite, 
cola, etc.. Tendrán fijeza de tinta y serán inalterables por la acción de los aceites, de la luz y de los 
colores. 
ACERO EN PERFILES LAMINADOS, CHAPAS Y PERNOS DE ANCLAJE: 
El acero laminado para la ejecución de las estructuras debe cumplir exactamente las prescripciones 
sobre composición química y características mecánicas, estipulados en la Norma UNE 36.080, 
pudiendo el Técnico Director de las Obras exigir los certificados de haberse realizado los ensayos 
de recepción indicados en el art. 5 de dicha Norma. 
ELECTRODOS: 
El Contratista presentará a petición del Técnico Director de las Obras, la marca y clase de los 
electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. 
Estos electrodos pertenecerán a una de las clases estructurales definidas por la Norma UNE 14.003, 
y una vez aprobadas no podrán ser sustituidas por otros sin el conocimiento y aprobación de 
Técnico Director. 
A esta presentación se acompañará una información sobre los diámetros, aparatos de soldadura e 
intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en depósito de los distintos cordones. Los 
electrodos deberán cumplir las condiciones de tolerancia prescritas por la Norma UNE 14.002. 
El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no 
puedan perjudicarse las características del material de aportación. 
El Técnico Director podrá inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo estime 
conveniente y exigir que se realicen los ensayos previstos en la Norma UNE 14.002, para 
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comprobar que las características del material de aportación se ajustan a las correspondientes al tipo 
de electrodos elegidos para las uniones soldadas. 
GALVANIZADOS 
Todas las piezas de acero galvanizado lo serán en caliente de forma que la cantidad de cinc mínima 
depositada por decímetro cuadrado de superficie sea de seis (6) gramos, que equivale a un espesor 
medio de 84 micras. 
Las pruebas de recepción se realizarán midiendo el espesor de la película de cinc cuyo valor mínimo 
no debe ser inferior a 60 micras en ningún punto. 
COBRE: 
El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, libre de todos los defectos mecánicos y con una proporción mínima del 99% 
de cobre electrolítico conforme a lo especificado en la norma UNE-21011. 
La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 kg/mm2, y el alargamiento no deberá ser 
inferior al 25% de su longitud antes de romperse, efectuándose la prueba sobre muestra de 25 cm. 
de longitud. 
El cobre no será agrio por lo que, dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse en número de 
cuatro veces sobre su diámetro sin que dé muestras de agrietamiento. 
La conductibilidad no será inferior al 98% del patrón internacional. cuya resistencia ohmica es de 
1/58 ohmios por metro de longitud y milímetro cuadrado de sección a la temperatura de 20ºC. En 
los conductores cableados no se dará un aumento de la resistencia ohmica superior al 2% de la 
resistencia del conductor sencillo. 
Pruebas 
Los ensayos de las características mecánicas y eléctricas se harán de acuerdo con lo especificado en 
la norma UNE 21011. 
El aspecto exterior y la fractura revelarán una constitución y colocación homogénea, no 
presentándose deformaciones e irregularidades de ningún género. La existencia de heterogeneidad 
se podrá comprobar mediante examen microscópico sobre muestra pulida y atacada. 
El análisis químico demostrará una concentración mínima de noventa y nueve por ciento de cobre. 
La rotura por tracción será ocasionada como mínimo a 24 kg/mm2 no encontrándose la sección de 
rotura a menos de veinte mm de cualquier mordaza de sujeción, sobre muestras de 
aproximadamente 25 cm de longitud. 
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La resistencia eléctrica se determinará sobre los alambres que constituyen el cable, cumpliéndose en 
todo caso los límites impuestos. 
ALUMINIO 
El empleado en la fabricación de los alambres componentes de los conductores eléctricos será 
aluminio electrolítico duro de una pureza no inferior al 99,5% y cumplirá en cuanto a su 
composición química con las prescripciones de la norma UNE 38050. 
La carga de rotura por tracción no será inferior a 12 kg/mm2 y el alargamiento estará comprendido 
entre el tres y el ocho por ciento. 
Tendrá la conductividad eléctrica mínima del 60% referida al patrón internacional de cobre 
recocido, según norma UNE 2003. La densidad del aluminio destinado a estos fines será de 2,7 a 
20ºC. 
Su aspecto presentará una superficie lisa, exenta de grietas, asperezas, pliegues o cualquier otro 
defecto que pueda perjudicar su solidez. 
Los alambres de aluminio empleados en la formación de cables cumplirán con la norma UNE 
21014. 
Pruebas 
Los ensayos de tracción se realizarán mediante una probeta de cuatrocientos mm de longitud y una 
separación entre mordazas de trescientos mm. El tiempo de duración del ensayo estará 
comprendido entre cero con cinco y dos minutos. La resistencia a la tracción conseguida, expresada 
en kg/mm2 satisfará los valores indicados en las tablas del apartado 4.13 de la norma UNE 21014. 
El ensayo de torsión se hará sobre una longitud útil de probeta de doscientos m manteniendo fijo 
uno de los extremos mientras que el otro gira con velocidad uniforme de una r.p.m. sometiendo a la 
vez a una tracción de un kg/mm2 sin pasar de los cinco kg. 
El ensayo de plegado se efectuará doblando el alambre sobre mordaza de diez mm de diámetro 
hasta un diámetro de alambre de dos con cinco mm, a partir del cual la mordaza tendrá veinte mm. 
Las condiciones que debe cumplir en los anteriores ensayos, se especifican en la tabla mencionada 
de UNE 21014. 
Los ensayos eléctricos de resistividad y conductividad se detallan en dicha norma UNE. 
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BRONCE, LATON Y OTRAS ALEACIONES 
Las piezas y dispositivos en las que se empleen aleaciones de cobre tendrán la proporción de este 
material que en cada caso se fije por la Dirección de la Obra, teniendo en cuenta su utilización y 
condiciones de trabajo. Se comprobará no solo la proporción de los elementos que integran la 
aleación, sino también la esmerada obtención de la misma. Esta deberá ser de constitución 
uniforme y carecerá de sopladuras u otros defectos 
Deberá examinarse la fractura y el aspecto exterior exigiéndose una homogeneidad en la 
constitución y colocación. 
HERRAJES: 
Serán de material de la mejor calidad y no presentarán en su superficie resalte, grietas ni otro 
defecto. 
Los herrajes serán de acero forjado, excepto las grapas de sujeción del conductor que deben ser de 
aleación ligera. 
Pruebas. 
Todos los ensayos se regirán en cuanto a herrajes por las normas UNE 21.021, 21.034, 21.037, y 
21.038 y a terminales por la norma UNE 21.021: Dichos ensayos se efectuarán en los talleres del 
suministrador o en un laboratorio oficial cuando esto no es posible. 
Se comprobará la resistencia mecánica y eléctrica de las piezas de acuerdo con las especificaciones 
exigidas, o sea, en los herrajes sus características mecánicas y en las grapas de conexión las 
características eléctricas de resistencia. En todos los casos superarán, mejorándolas, las 
características del conductor donde van instalados. 
EMPALMES, PIEZAS DE DERIVACIÓN Y TERMINALES: 
Se utilizarán conectores elásticos de presión tipo cuña en todos los empalmes y derivaciones. Los 
empalmes y derivaciones sólo se admitirán en los puntos en que los conductores no estén 
sometidos a tensión mecánica. 
Las conexiones entre conductor de aluminio y otro de cobre deberán hacerse por medio de 
conectores bimetálicos que permiten el engastado de los conductores con la pieza, empleando en el 
recubrimiento de la superficie de contacto una sal de zinc, que mejore la resistencia del empalme a 
la formación de la capa de óxido, que siempre se forma en la superficie del conductor de aluminio. 
Para las conexiones de conductores en aparatos, se emplearán terminales de presión. 
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La unión entre conductores y piezas de conexión, se realizará con ayuda de útiles adecuados de alta 
presión, se forma que la sección ocupada por el cable prensado en el interior del casquillo de la 
pieza de conexión, sea inferior al ciento uno (101) por ciento de su valor nominal. 
AISLADORES: 
Los aisladores rígidos serán de vidrio, para una tensión nominal de utilización de 24 kV y una carga 
mínima de rotura de 1.200 kg con soporte recto de acero galvanizado de 20 mm de diámetro. 
Los aisladores de suspensión estarán compuestos por dos elementos de las siguientes características: 
• Material ..................................................................................................................... vidrio 
• Tensión ensayo bajo lluvia 1 minuto a 50 Hz............................................................57 kV 
• Tensión ensayo 50% bajo onda de choque 1,2/50 µs............................................140 kV 
• Línea de fuga........................................................................................................185 mm 
• Paso nominal ........................................................................................................100 mm 
• Diámetro de la parte aislante ................................................................................175 mm 
• Diámetro del vástago ..............................................................................................11 mm 
• Carga de rotura electromecánica......................................................................... 4.000 kg 
Los aisladores para cadenas de amarre estarán compuestos por dos elementos de las siguientes 
características: 
• Material ..................................................................................................................... vidrio 
• Tensión ensayo bajo lluvia 1 minuto a 50 Hz............................................................80 kV 
• Tensión ensayo 50% bajo onda de choque 1,2/50 µs............................................200 kV 
• Línea de fuga........................................................................................................280 mm 
• Paso nominal ........................................................................................................127 mm 
• Diámetro de la parte aislante ................................................................................255 mm 
• Diámetro del vástago ..............................................................................................16 mm 
• Carga de rotura electromecánica......................................................................... 7.000 kg 
 




El cierre y apertura de los contactos se realizará de forma brusca. Los contactos estarán plateados. 
Sus características serán las siguientes: 
• Tensión nominal.......................................................................................................24 kV. 
• Intensidad nominal mínima .......................................................................................200 A 
• Tensiones de ensayos: 
• Bajo lluvia 50 Hz un minuto entre fase y masa..............................................55 kV ef. 
• Entre cuchilla y contacto abierto ....................................................................75 kV ef. 
• Al choque valor cuesta: 
• Entre fase y masa ...........................................................................................125 kV. 
• Entre cuchilla y contacto abierto ....................................................................145 kV. 
Las pruebas de recepción se realizarán en la plataforma de ensayos de la fábrica del constructor y 
comprenderán las siguientes: 
- Ensayos de rigidez dieléctrica en seco, a frecuencia industrial, entre partes bajo tensión y masa y 
entre entrada y salida de corriente durante un minuto. 
PARARRAYOS AUTOVALVULARES: 
Características: 
• Tensión de Servicio ..............................................................................................19,5 kV. 
• Corriente de descarga nominal................................................................................10 kA. 
• Tensión de cebado ..........................................................................................44 a 51 kV. 
• Tensión de cebado máximo.............................................................................78 y 90 kV. 
• Tensión residual para 10 kA ....................................................................................88 kV. 
CONDUCTORES AISLADOS PARA M.T.: 
Para MT serán del tipo DHV, DH-CTE o RHV (campo radial) Al, siendo sus características las que 
se señalan: 
• aislamiento...........................................................................................................12/20 kV 
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• aislamiento..........................................................etileno-propileno o polietileno reticulado 
• tensiones de prueba 
• 5 min 50 Hz .......................................................................................................30 kV 
• tensión cresta ..................................................................................................125 kV 
EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLE SECO: 
Se utilizarán elementos específicamente diseñados para tales fines, garantizando en todo momento 
las características eléctricas y mecánicas del conductor. 
TRANSFORMADOR 
Los transformadores serán trifásicos, tipo UNESA, serie 24 kV, ejecución interior, refrigeración en 
aceite, o asilados en resina, relación de transformación 20000/420 V (o 690 V), conmutador en 
devanado de AT para regulación de tensión +-5%, frecuencia 50 Hz. 
El contratista facilitará al Director de la Obra los protocolos de los siguientes ensayos realizados en 
fábrica: 
• resistencia de los arrollamientos referidos a 20 C 
• relación de transformación y polaridad 
• pérdidas en vacío, al 100% y al 110% de la tensión nominal 
• corriente de excitación al 100% y al 110% de la tensión nominal 
• tensión de cortocircuito referida a 75 C 
• pérdidas en cortocircuito referidas a 75 C 
• ensayos de rigidez dieléctrica 
• ensayo de sobretensión a tensión inducida 
• medida de aislamiento 
Los valores obtenidos en los anteriores ensayos deberán estar dentro de los límites de tolerancia 
según la recomendación UNESA correspondiente. 
El transformador cumplirá con las normas UNE 20101 y 20138. 
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SOPORTES, CLEMAS Y TERMINALES EN PUESTAS DE TIERRA 
Las clemas y terminales deberán ser de latón recocido y niquelado en mate. La conexión se hará por 
roscado, sin soldadura. 
Los soportes del conductor de puesta a tierra serán de hierro galvanizado y el tipo de fijación 
directa al muro. 
Pruebas 
Se referirán a su aspecto exterior y resistencia mecánica. Respecto a lo primero deberán presentar 
una superficie niquelada mate, lisa, sin oquedades ni grietas, y en relación con su resistencia 
mecánica deberán soportar sin daño ni deformación el aprieto de los conductores. 
Todos ellos admitirán el paso de una corriente nominal de cuatrocientos (400) amperios con una 
elevación de temperatura de treinta (30) grados centígrados sobre la temperatura ambiente. 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS: 
Los conductores desnudos para MT serán de aluminio con alma de acero del tipo LA-56 UNE. 
Los conductores aislados para baja tensión serán de dos tipos: 
- Para ser enterrados directamente en el terreno: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado cargado para tensiones hasta 1.000 V UNE 
RV 0,6/1 KV. 
- Para ser canalizados por el interior de tubo o intemperie: 
Cables con aislamiento de policloruro de vinilo o polietileno reticulado, para tensiones de servicio 
hasta 
1.000 V., UNE VV O RZ 0,6/1 KV. 
AISLANTE: 
Responderá a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción corrosiva sobre los conductores y 
materiales plásticos a base de cloruro de polivinilo u otra composición análoga, se comprobará su 
resistencia a la humedad, así como también a las temperaturas comprendidas entre 50ºC y 60ºC sin 
que se observen deterioros de ninguna naturaleza. 
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DERIVACIONES Y CAJAS: 
Los empalmes y derivaciones solo se admitirán en puntos en los que los conductores no estén 
sometidos a tensión mecánica. 
Para la conexión de conductores a aparatos, se emplearán terminales de presión. La unión entre 
conductores y piezas de conexión, se realizará con ayuda de útiles adecuados de alta presión, de 
forma que la sección ocupada por el cable prensado en el interior del casquillo de la pieza de 
conexión, sea inferior al ciento uno por ciento de su valor nominal. 
Se efectuarán todas las derivaciones con el mayor cuidado, dentro de alojamientos de tamaño 
suficientemente amplio. 
Los prensaestopas de entrada y salida a caja serán los adecuados a los diámetros exteriores de las 
canalizaciones. 
Todas las cajas serán cerradas y con el grado de protección especificado. 
FUSIBLES: 
Los fusibles formarán conjuntos unipolares, compuestos por portafusibles y cartucho, quedando 
una vez montados en forma de caja con todos los elementos metálicos ocultos en su interior. 
Las conexiones se realizarán por delante y el conjunto de los elementos unipolares irá atornillado 
sobre panel. Tanto la base como la tapa, serán de material antichoque de gran capacidad dieléctrica 
y capaz de soportar altas temperaturas. 
Los cartuchos fusibles colocados en los cuadros serán calibrados y de alta capacidad de ruptura. 
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS BT: 
Ejecución en caja moldeada, protección IP 43, tropicalizados y autoextinguibles, mando por 
palanca de disparo libre, ejecución omnipolar, tensión de servicio 500 V, 50/60 Hz, vida mecánica 
de 20.000 maniobras, poder de corte s/UNE 20347. Cumplirán las normas UNE, CEE, IEC, VDE 
y las recomendaciones UNESA. 
COFRES Y ARMARIOS: 
Los armarios serán de poliéster, tratados y pintados en epoxi polimerizada al horno (en el primer 
caso) con placa de montaje para fijación de elementos. Llevarán junta de goma ofreciendo un grado 
de protección IP 54. 
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TUBOS DE ACERO: 
Galvanizados interior y exteriormente, ofrecerán un grado de protección equivalente a IP __ 9. 
MUESTRAS 
De cada material, si así se lo exige el Técnico Director, presentará el Instalador de la Obra las 
muestras correspondientes, que tras ser aceptadas quedarán en poder de la propiedad para 
comprobar en su día que los materiales empleados en la obra corresponden a la calidad propuesta y 
aceptada. Podrán igualmente exigirse los certificados de calidad que garanticen en principio la 
bondad de los elementos. 
MATERIALES NO EXPRESADOS: 
Todo material no expresado en este Pliego de Condiciones y que haya deba emplearse en este obra 
se entenderá que es de buena calidad y marca de reconocida solvencia dentro del mercado nacional. 
Todo ello se someterá previamente a la aprobación del D.T.O., quien desechará los que no fueran 
de su agrado. 
PRUEBAS Y ANÁLISIS: 
El D.T.O. (Director Técnico de la Obra), podrá someter todos los materiales a las pruebas y análisis 
que juzgue oportunas para cerciorarse de sus buenas condiciones, bien sea a pie de obra o en 
laboratorio, en cualquier época o estado de la obra. Si el resultado no fuese satisfactorio, se 
desechará la partida entera o el número de unidades que no reúnan las debidas condiciones, cuando 
éstas pueden hacerse pieza a pieza. Estas pruebas si deben abonarse, serán a cuenta del Instalador. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
REPLANTEO: 
El D.T.O., realizará su replanteo en presencia del Instalador, antes de iniciarse aquellas. 
Las obras que en el momento de la medición no son visibles, tales como movimiento de tierras, 
cimentaciones, etc., deberán ser objeto de una medición previa por medio de los planos y datos de 
replanteo, hecha antes de los trabajos y aceptadas por el Instalador. 
Del resultado del replanteo se levantará un Acta, que firmarán por triplicado el D.T.O. y el 
Instalador, debiéndose hacer constar en ella si se puede proceder a la ejecución de la obra. El 
Instalador dispone de un plazo de siete días para las reclamaciones que estime oportunas. 
Cumplidos los requisitos anteriores, el Instalador procederá a ejecutar las obras, sino recibe órdenes 
en contrario del D.T.O. de las mismas. 
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Será de su cuenta y responsabilidad la conservación, vigilancia y reposición de señales, estacas,  
camillas, testigos, hitos, y demás elementos de replanteo. 
EXCAVACIONES: 
El Instalador adoptará para la ejecución de la excavación los procedimientos que estime más 
convenientes siempre que el ritmo de los trabajos sea marcado por el D.T.O., así como el estado de 
acabado de las superficies. 
Cuando la Dirección Facultativa de las obras estime que los trabajos se realizan con lentitud, con 
peligro o con perjuicio para los obreros, material, vías públicas, propiedades vecinas, etc., podrá 
obtener el cambio de métodos o de emplazamiento de la maquinaria y el Instalador no podrá 
recurrir contra estas disposiciones. 
No variará la situación de ninguna excavación sin antes ponerlo en conocimiento del Supervisor de 
la Obra, y este dar su aprobación. 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán a las dadas en el las descripciones. 
Las tierras sobrantes deberán ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a 
vertedero en caso contrario. 
Excavaciones en tierra. 
Normalmente estas excavaciones se harán con pico y pala. De emplear máquina se tendrá sumo 
cuidado para que resulten con las medidas dadas en cada caso. Se procurará no remover mucho el 
terreno ya que perdería consistencia. Las paredes de los hoyos serán perpendiculares al terreno, una 
vez nivelado el mismo. 
Excavaciones en terreno de tránsito. 
Estos terrenos generalmente suelen ser muy duros, por estar compuestos por peñuelas, granitos 
descompuestos, etc.. 
Para realizar estas excavaciones, aunque no sea necesario el uso de explosivos, hay que emplear 
útiles apropiados, como: cuñas, barras, martillos mecánicos, etcétera, encareciendo su realización. 
Excavaciones en terreno con agua. 
Para efectuar excavaciones en estos terrenos es imprescindible el uso de una bomba, para sacar el 
agua procedente de filtraciones en el terreno, y a que generalmente la cantidad de agua filtrada no se 
puede achicar con cubos. 
  PLIEGO DE CONDICIONES 
26 
 
En éste tipo de excavaciones hay que procurar hormigonar lo más rápidamente posible, pues de lo 
contrario se corre el riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando las 
dimensiones del mismo. A veces será necesario realizar entibaciones para impedirlo. 
Excavaciones en terreno con roca. 
En éste tipo de excavaciones, el uso de explosivos se hace prácticamente imprescindible; por tanto, 
requieren más atención que las anteriores. 
Se procurará dar a estas excavaciones las medidas de las mismas muy ajustadas, pues generalmente 
suelen resultar de mayores dimensiones por efecto de los explosivos, lo que exige un buen 
conocimiento de las técnicas de voladuras para evitar excavar en demasía. 
Cuando queden piedras sueltas en las paredes, se retirarán, a no ser que sean lo suficientemente 
grandes para realizar el hormigonado del apoyo sin riesgo de la seguridad de la cimentación. 
Se utilizará la técnica de voladura apropiada con objeto de evitar accidentes, debiéndose cumplir 
todos los requisitos legales para la utilización de explosivos. 
TERRAPLENES: 
Los terraplenes compactados se formarán con materiales apropiados, colocados en capas de 20 cm. 
El material se extenderá y se apisonará exteriormente, hasta que quede completamente compactada 
el 90% de su densidad. 
Cuando haya que añadir roca a un terraplén constituido fundamentalmente por tierra, el espesor de 
las tongadas se reducirá a 15 cm. La tongada superior será siempre de tierra de un espesor mínimo 
de 15 cm después de compactada. 
Para determinar el grado de humedad óptima en la compactación de terraplenes, se empleará el 
ensayo en molde de Proctor modificado en los siguientes puntos: 
• El peso del martillo será de 4,54 kg. 
• La altura de caída 46 cm. 
• El número de capas, 5 cada una de 2,5 cm de espesor. 
• El número de golpes de cada capa será de 55. 
• El molde cilíndrico será de 15 cm de diámetro por 11,5 de altura. 
• El material que quede retenido en el tamiz de 9 mm será retirado y sustituido por un volumen 
igual de granulometría, comprendido entre los tamices de 19 mm al número 4. 
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• Cada muestra del material se utilizará una sola vez. 
Las densidades se comprobarán sobre el terreno del terraplén cogiendo muestras cortadas del 
terreno por medio de una cuchilla cilíndrica de 10 a 15 cm de diámetro por 10 cm de altura, que 
pesan y cubican, siendo aceptables las densidades de terraplén comprendidas entre el 90% y el 
100%. 
DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS: 
La dosificación de los áridos se hará en general ateniéndose a la curva de Fuller. El Contratista 
deberá tener en cuenta, que el tamaño máximo del árido ha de ser tal que no supere la cuarta parte 
de la dimensión mínima de la pieza a ejecutar. El hormigón armado se admitirá solo un 10% en 
elementos más gruesos que la separación de barras. La composición granulométrica se referirá al 
conjunto de todo el árido y no a fracciones separadas de él. 
En principio se harán mezclas diversas de arena y grava en distintas proporciones, eligiéndose la de 
mayor peso por unidad de volumen. Si las probetas hechas con esta mezcla no dan la resistencia 
exigida, se procederá a estudiar la dosificación conveniente en el laboratorio, sin gasto alguno para 
el Contratista. Todas las determinaciones de granulometría se llevarán a cabo con el árido 
convenientemente desecado. Una vez dada la granulometría del árido, al Contratista, éste no podrá 
variarla sin autorización del D.T.O. y además deberá demoler y reconstruir, a su costa, aquellas 
partes de la obra cuyas probetas no reúnan las características exigidas, salvo cuando se le permita 
hacer un ensayo de carga de la estructura y resulte éste satisfactorio. 
La docilidad será en todos los casos la necesaria para que con los métodos de puesta en obra y 
apisonado que se adopten desaparezcan las coqueras y refluya la pasta al terminar la operación sin 
que se disgreguen sus diversos elementos. 
Una vez fijadas las dosificaciones y comprobada la buena docilidad del hormigón, se mantendrá 
invariable el índice de docilidad obtenido. 
Este índice, medido en el docilímetro, estará siempre comprendido entre 130 y 220, cuando se 
utilice la vibración. 
Podrá bajar hasta 100 en hormigones en masa bien apisonados y en los de armar cuando se utilice la 
vibración. 
No se admitirán hormigones mal trabajados, es decir aquellos que no acusen incremento del índice 
de docilidad al aumentar en un 15% su cantidad de agua. 
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ELABORACIÓN DE HORMIGONES: 
El Contratista puede hacer el armado en una hormigonera central o en hormigoneras distribuidas 
en los diversos tajos. 
En cualquier caso, el hormigón no debe presentar segregaciones en el intervalo entre el amasado y 
el vertido. La masa debe presentar un aspecto homogéneo y coloración uniforme. Cuando se 
incorpore a la mezcla agua previa, la cantidad total se dividirá en dos, primeramente se echará en la 
hormigonera una cuarta parte, después el cemento y la arena, luego la grava y por último el resto del 
agua. La temperatura del agua no excederá de los 40ºC. 
No se mezclarán masas frescas aglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la 
fabricación de la mezcla con un tipo nuevo de aglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras al 
principio de cada jornada. 
No será permitido el batido a mano, excepto en los casos de emergencia y siempre con autorización 
del D.T.O.. 
MANIPULACIÓN DE LOS HORMIGONES: 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y consolidación. Este plazo deberá modificarse cuando se empleen procedimientos 
especiales. 
Cuando el hormigón se vierta desde alturas superiores a un metro se deberán adoptar las oportunas 
precauciones para evitar la segregación, especialmente cuando el elemento hormigonado no sea de 
grandes dimensiones. 
El hormigón se verterá siempre sobre seco y se le protegerá contra corrientes de agua cuando esté 
reciente. El vertido se hará en capas horizontales de un espesor tal que no se deposite masa sobre 
hormigón ya endurecido de modo que resulten planos débiles dentro de las secciones. 
En los hormigones armados se cuidará de no alterar la posición de las armaduras. 
Durante el vertido deberá compactarse el hormigón con barra y herramientas adecuadas para 
distribuirlo bien entre las armaduras y entre éstas y las paredes del encofrado, rincones, etc.. En el 
relleno de zanjas de cimientos deberán además aplicarse pisones de mano en la última tongada para 
que el enrase sea correcto. 
Cuando el hormigón haya de ser consolidado por vibración, se emplearán vibradores de aguja con 
una frecuencia no inferior determinada, de modo que se pueda vibrar toda la masa que se vaya 
vertiendo, dentro de los veinte minutos posteriores a su vertido, siendo la capacidad máxima por 
vibrado de 15 m3/h. Se cuidará de no aplicar el vibrador a las armaduras, especialmente cuando 
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éstas entren en hormigón endurecido. La duración del vibrador será la precisa para que cese la 
disminución de volumen en la masa. 
Los vibradores de aguja deberán sumergirse en la masa, retirándolos lentamente. La distancia entre 
los puntos de inmersión deberá ser la apropiada para producir, en toda la superficie de la masa 
vibrada, una humectación brillante. 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado se dispondrán lo más normalmente 
posible a la dirección de máxima compresión. Al reanudare los trabajos se picará el hormigón hasta 
llegar a una zona donde aparezca bien compacto y se pintará a brocha pura de cemento antes de 
continuar el hormigonado. 
Durante el periodo primero de endurecimiento, se cuidará de mantener la humedad del hormigón y 
evitar toda causa externa, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración. Una 
vez endurecidos el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies durante tres o siete días según 
se emplee supercemento o cemento Portland. Estos plazos deberán ser aumentados en un 50% 
cuando el último sea muy seco. 
El hormigón no deberá verterse cuando la temperatura sea inferior a 4ºC, a no ser que lo autorice el 
D.T.O., debiéndose tomar precauciones especiales (calentamiento del agua del amasado, empleo de 
aceleradores de fraguado, abrigo del hormigón, caldeo del ambiente no superior a 43ºC, etc.). 
El tiempo durante el cual el hormigón esté en contacto con el aire a temperatura inferior a 10ºC, no 
será computable como tiempo de curado. El mantenimiento de la humedad se hará por riego, 
inundación o mediante membrana impermeable o productos de sellado. Estas membranas 
impermeables o productos de sellado deberán ser aprobados por el D.T.O. y producir una 
retención del agua del 85% como mínimo, en las condiciones y ambiente de la obra. 
ARMADURAS PARA HORMIGONES: 
Salvo indicación en contrario dada en los planos o por el D.T.O., los dobleces de las armaduras 
tendrán radios no inferiores a 6 diámetros. 
Las armaduras se colocarán limpias de toda suciedad, pintura u óxido no adherente. A fin de 
lograrlo, se limpiarán las barras con cepillo de alambre, de manera enérgica. Las barras se fijarán 
entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la resistencia del encofrado, de modo 
que, quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y consolidación del hormigón 
y permitiendo a éstas envolverlas sin dejar coqueras. 
También se pondrá cuidado en impedir que las agujas de los vibradores se apoyen en las barras 
durante la consolidación. 
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El recubrimiento mínimo de las armaduras principales extendidas, será de un diámetro y el de las 
comprimidas de 1,5 de diámetro. 
Al Contratista le serán facilitados oportunamente los planos de armaduras. No obstante, él deberá a 
su vez, presentar los planos de despiece al D.T.O. antes de montar armadura alguna. La 
responsabilidad por el armado de las estructuras con arreglo a los planos de trabajo, recaerá sobre el 
Contratista. 
ENCOFRADOS: 
Los encofrados serán de madera, metal u otro material rígido que reúna análogas condiciones de 
eficacia. 
Los de madera se humedecerán para evitar la absorción del agua contenida con el hormigón y se 
limpiarán especialmente los fondos de muros, dejándose aberturas para facilitar la labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán ser lo suficientemente amplias para permitir el 
entumecimiento en dichas tablas, por la humedad del riego o del agua del hormigón sin que, no 
obstante, dejen escapar la lechada de cemento en las diversas fases del hormigonado. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y 
rigidez necesaria para que, con la marcha del hormigonado previsto y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el vibrado no se originen en el hormigón, durante su periodo de 
endurecimiento esfuerzos anormales o movimientos perjudiciales. 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente lisas y uniformes para 
lograr que los parámetros de las piezas de hormigón en ellas fabricadas, presenten en cada caso el 
aspecto requerido. 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas de pueden aplicar no 
contendrán sustancias agresivas al hormigón. En superficies no vistas, puede emplearse madera sin 
labrar, con cantos encuadrados. Si se emplea contrachapados, el espesor mínimo será de 1,5 cm. Si 
han de quedar exterior, se emplearán superficies lisas, en contrachapados o paneles similares al 
espesor mínimo antes indicado y el máximo tamaño posible para reducir el mínimo las juntas, 
debiendo éstas ser rectas, herméticas y con el menor relieve posible. En caso de no cumplir esta 
última condición, el D.T.O. podrá ordenar que la pieza de hormigón sea tratada para hacer 




  PLIEGO DE CONDICIONES 
31 
 
MORTERO, DOSIFICACIONES Y FABRICACIÓN: 
Se emplearán morteros de 350 kg de cemento por m3 para todo tipo de fábricas de ladrillo, capas 
de asiento, enlucidos, etc.. No obstante la dirección Facultativa podrá modificar tal dosificación en 
más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente, 
mediante un nuevo estudio. 
Para la fabricación, la mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente en el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme, a continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez  
batida la masa, tenga consistencia adecuada para su aplicación en la obra. 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 45 minutos que sigan a su 
amasado. 
PREPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: 
En todos los perfiles laminados que se utilicen en la construcción de las estructuras, se eliminarán 
las rebabas de laminación y las marcas en relieve de todas aquellas zonas, que hayan de entrar en 
contacto con otro perfil en alguna de las uniones de la estructura. 
El aplanado y enderezo de la chapa y perfiles se ejecutarán con prensa o con máquina de rodillos, 
cuando excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo se tomarán medidas necesarias para evitar 
un endurecimiento excesivo del material. 
Cuando no sea posible eliminar completamente, mediante precauciones especiales adoptadas al 
efecto, las deformaciones residuales debidas a las operaciones de conformación y éstas resultasen 
inadmisibles, para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlos en frío 
con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se sobrepasen los límites de 
conformaciones, y se somete la pieza corregida a un examen radiográfico. 
Antes de proceder al trazado, se comprobará que los distintos perfiles presentan la forma exacta 
deseada y que están exentos de torceduras. 
Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en las partes de la estructura que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 
El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, y las rebabas, estrías o 
irregularidades de borde inherente a las operaciones de corte, queda prohibido el corte con arco 
eléctrico. 
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Todos los chaflanes o biselados de aristas, que se indiquen en los planos, se ejecutarán ajustándose 
a las dimensiones e inclinaciones fijados en los mismos. 
Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, las chapas o perfiles de la 
estructura no se cortarán nunca en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos 
ángulos, cuando no se puedan eludir se redondearán siempre en su arista con el mayor radio 
posible. 
SOLDADURA: 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición relativa, 
mediante dispositivos adecuados, que asegurarán sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante 
el soldeo y el enfriamiento subsiguientes. 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo dentro de cada uno de ellos y del 
conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y 
posición relativa definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, y al mismo 
tiempo, se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 
Como medio de fijación provisional, podrá utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 
bordes de las piezas a unir, el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo 
compatible con la inmovilización de las piezas. 
Se permitirá englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni 
otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de las costuras, eliminando cuidadosamente toda cascarilla, 
herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura. 
Durante el soldeo, y salvo que se utilicen electrodos especiales, se mantendrá bien seco y protegidos 
de lluvias tanto los bordes de las costuras como las piezas a soldar, por los menos en una superficie 
suficientemente amplia alrededor de la zona en que se esté soldando. 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta 
operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de 
tales cordones no formen ángulos diédricos demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las 
piezas, y que las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, 
especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura bajo de los cero grados 
centígrados. 
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En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración 
completa, incluso en la zona de la raíz. 
A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no se permitirá la realización de 
soldaduras en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. 
Las superficies vistas de las soldaduras presentarán siempre una terminación regular, acusando una 
perfecta fusión del metal y una perfecta regulación de la corriente eléctrica empleada, sin poros, 
mordeduras, hoquedades, ni rastros de escorias. 
El D.T.O., podrá ordenar que se realicen inspecciones radiográficas de todas o algunas de las 
uniones de las piezas metálicas y que se emita el correspondiente dictamen. 
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: 
El proceso de montaje será el previsto en los planos, no pudiendo el Contratista introducir por sí 
sólo ninguna modificación, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Antes del montaje en blanco en el taller o del definitivo en la obra, todas las piezas y elementos 
metálicos que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para 
separar del metal toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 
Todas las superficies que hayan de quedar ocultas como consecuencia de la soldadura se recubrirán 
de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con exclusión de esencias de trementina. 
Las manipulaciones necesarias para carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y 
montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 
elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente 
protegiéndolos si fuera necesario las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o 
ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirán cuidadosamente antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que hayan podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser 
corregido o se presume que después de corregido, pueda afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola para dejar constancia de ello. 
Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, 
aperos o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizado con los que se utilice 
la estabilidad o resistencia de aquella, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 
En el montaje se prestará la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto de 
que la estructura se adapte a la forma prevista, debiéndose comprobar, cuantas veces fuera 
necesario la exacta colocación relativa de sus partes. 
  PLIEGO DE CONDICIONES 
34 
 
Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán 
descansar provisionalmente sobre cunas y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y 
aplomos definitivos, mientras no se encuentre colocado en número de elementos análogos 
suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 
Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a 
una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se 
procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado 
cuidadosamente los primeros. 
Los elementos provisionales que por razones del montaje y otras, sea necesario soldar a las barras 
de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar la 
propia estructura. Los restos de soldadura ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se 
eliminarán con ayuda de piedras de esmeril, fresa o lima. 
FÁBRICAS DE LADRILLO: 
Los ladrillos se ajustarán a las prescripciones contenidas en este Pliego. 
No se ejecutarán fábricas de ladrillos cuando la temperatura sea de 6ºC con tendencia a decrecer y 
en ningún caso cuando sea igual o inferior a 4ºC. 
En tiempo caluroso se rociará frecuentemente la fábrica con agua, para evitar la desecación del 
mortero. 
Los ladrillos se sentarán a torta y restregón y se practicará el fraguado, es decir el vertido de un 
mortero fluido que rellene todos los huecos, cada cinco hileras. El levantamiento de la fábrica se 
hará a nivel para evitar asientos desiguales y con los paramentos aplomados. Se prohíbe el pisar las 
fábricas durante la construcción, hasta que no estén completamente fraguados. 
Cuando por causa de la lluvia haya de interrumpirse el trabajo, se protegerá la fábrica por su parte 
superior con lonas u otras membranas impermeables. En el tiempo frío se cubrirán por la noche 
con paja, sacos, esteras, etc.. Las interrupciones del trabajo se harán dejando la fábrica en adarajas y 
a la reanudación se hará el fraguado de la última hilada interrumpida. 
Los aparejos serán los que indiquen los planos o los que en cualquier caso, disponga el Técnico 
Director de las Obras. Los encuentros se harán con todo esmero, pasando llaves de una pared a 
otra. 
En la cara vista de los muros, los ladrillos han de tener el mismo tono de color. 
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AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CAPA DE RODADURA: 
El aglomerado asfáltico en capa de rodadura será en caliente del tipo o tipos que decida, a 
propuesta del Contratista, el Técnico Director. En cualquier caso se cumplirán todas las normas 
establecidas, tanto para la fabricación como para la extensión y compactación, en el vigente Pliego 
de Condiciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de obras Públicas y 
Urbanismo. 
DESCIMBRAMIENTO Y DESMOLDE: 
Se descimbrará y desmoldará de acuerdo con lo que preceptúa el art. 20 de la vigente Instrucción 
EHE.. 
EMPOTRAMIENTOS METÁLICOS: 
Los empotramientos metálicos de pernos, vástagos y pasadores, tubos y piezas análogas, se harán 
con el mayor cuidado, abriendo en las fábricas, cuando sea preciso cajas, o dejándolas previamente 
abiertas, empleando en general mortero o plomo fundido en casos especiales, todo ello con arreglo 
a las prescripciones del D.T.O.. 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS: 
Sobre el ladrillo y paramentos se harán embebiendo primero de agua la superficie de fábrica. 
Sobre hormigones se harán en fresco para que tenga buena adherencia. Se mantendrán húmedos 
por riegos el tiempo necesario para que no sean de temer grietas por desecación. 
En todo caso se atendrán a las dosificaciones establecidas en los cuadros de precios. 
COLOCACION DE LAS TUBERIAS: 
La profundidad mínima de las zanjas para tuberías se determinará de forma que las mismas resulten 
protegidas contra los efectos del tráfico, heladas y cargas exteriores, y eviten interferencias con 
otros servicios. 
Como norma general la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede a 
80 cm de la rasante del terreno. 
Las excavaciones necesarias para la colocación de uniones de la tubería se realizarán después de que 
el fondo de la zanja haya sido nivelado, con el fin de que la tubería descanse sobre el fondo ya 
preparado. 
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La colocación de la tubería en la zanja se efectuará de forma que toda ella repose solidamente sobre 
el lecho de arena de la zanja que llevará excavados huecos para realizar las uniones 
correspondientes. 
Antes de bajar la tubería a la zanja, ésta debe estar totalmente limpia. 
Las zanjas se mantendrán exentas de agua y no se efectuará ningún tendido de tubería, cuando el 
estado de la zanja o del tiempo no sea adecuado. 
Cuando por cualquier causa el trabajo se interrumpa, se tendrá buen cuidado de taponar los 
extremos de la tubería ya instalada, con el fin de que no penetren en ella materias extrañas. 
Todo defecto observado en las tuberías antes o después de su colocación en zanja deberá ser 
inmediatamente reparado. 
Se tendrá buen cuidado en anclar por medio de bloques de hormigón todos los elementos que 
puedan estar sometidos a presiones que puedan originar desviaciones perjudiciales para la 
conducción, si las pendientes son excesivas, para evitar los desplazamientos de la tubería se anclará 
esta mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón. Se colocará una capa de fieltro asfáltico 
entre el hormigón y la tubería. 
No se rellenarán las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias y reparados 
todos los defectos observados en las mismas. 
Las zanjas se rellenarán con materiales sin piedras ni terrones de gran tamaño, en tongadas de 25 
cm apisonadas hasta lograr el cubrimiento completo de la zanja. 
PRUEBAS DE TUBERÍAS: 
La tubería se probará hidraúlicamente sometiéndola a una presión de 1,5 veces la máxima de trabajo 
que se mantendrá durante 4 horas, no permitiéndose que en dicho tiempo descienda la presión de 
prueba por debajo del 2% de la misma. Si el descenso es superior se corregirán las averías y se 
volverá a hacer la prueba. 
Las tuberías deberán ser purgadas y limpiadas antes de la prueba. 
TOMA DE TIERRA 
Cualquier elemento metálico que no soporte tensión eléctrica, salvo indicación en contra, deberá 
estar conectado a tierra directamente sin fusibles ni protección alguna. Esta conexión se hará con 
conductor de cobre electrolítico de al menos 35 mm2 de sección que finalmente estará conectado a 
un electrodo. 
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Los conductores de tierra deberán tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en la unión con la 
masa metálica como en la correspondiente al electrodo ya citado. Los contactos deberán disponerse 
de forma que queden perfectamente limpios y sin humedad. Se protegerán de tal manera que la 
acción del tiempo no pueda destruir las conexiones efectuadas por efecto electroquímico. 
El tendido del circuito entre las partes metálicas y la toma de tierra irá al descubierto, para permitir 
en todo momento conocer por simple inspección si existe un corte o rotura del conductor. 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
En toda instalación se contará con los elementos protectores contra incendios, a base de los 
extintores que sean convenientes. 
OTRAS UNIDADES DE OBRA: 
En la ejecución de las restantes unidades de obra, se seguirán las normas usuales de buena 
construcción atendiendo siempre a las indicaciones que al efecto sean dictadas por el D.T.O.. 
NORMAS DEL MONTAJE DE LA LINEA DE AT 
La contrata, una vez en posesión del proyecto y antes de comenzar las excavaciones, deberá hacer 
un recorrido previo de la línea para comprobar los vértices, alineaciones, cruces y cuantas 
dificultades puedan surgir. 
Si encuentra alguna anomalía con respecto al proyecto, lo comunicará al Supervisor de la Obra para 
su aclaración.  
Acopio a pié de hoyo. 
Tanto la descarga de los apoyos como su transporte a pié de obra se realizará con sumo cuidado, ya 
que un golpe en los mismos pueden producir desperfectos, dobladuras o roturas de los perfiles que 
los componen, dificultando el armado posterior y disminuyendo su resistencia. 
La contrata descargará los materiales metálicos con cuidado para no torcer los angulares y 
trasladarlos a su punto de destino. Las diagonales y arriostramientos, por tratarse de hierros cortos, 
deben ir numerados y cosidos con alambres. 
Por ninguna razón se utilizarán como palanca o arriostramiento, ninguno de los perfiles que 
componen el apoyo. 
Para el acopio de piezas pequeñas se utilizarán cajones para evitar que se pierdan a causa de su 
número o tamaño. 
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En lo que respecta a los apoyos de hormigón, su acopio se efectuará a hombros o en carros 
especiales, evitando cualquier tipo de desconches. 
Armados e Izados 
Apoyos metálicos. 
El izado de los postes metálicos comprende: 
• Armado de los apoyos y crucetas. 
• Izado de los mismos y colocación del aislamiento. 
• Toma de tierra mínima. 
Los aisladores se sujetarán a sus soportes, cuando sea necesario, utilizando mortero de "cemento 
puzolánico" en la relación de 8 partes de cemento; 20 partes de arena y 3 partes de agua. 
Los tornillos de las torres se apretarán siempre con llaves dinanométricas a los aprietes indicados 
por el constructor. 
El armado de los apoyos cuando estos son conjuntos de dos o más cuerpos se realizará teniendo 
presente la concordancia de las diagonales y presillas. 
Para el izado de postes metálicos despiezados en perfiles se procederá a montar el poste, lo cual se 
procurará hacer en terreno llano. Para hacer coincidir los taladros en los angulares se utilizará el 
puntero de caldero, teniendo muy presente que éste útil no se debe emplear nunca para agrandar los 
taladros, ya que siempre lo harán a costa de rasgar el angular de menor sección. Si es necesario 
agrandar taladros, se hará con escariador. 
Cuando sea necesario hacer nuevos taladros nunca se debe emplear grupo eléctrico o electrógeno. 
Para ello se utilizará, taladro, punzonadora o carraca. 
Una vez montado el poste se izará con grúa o pluma, procurando no exponer el poste a 
movimientos que puedan variar la alineación del mismo. Una vez izado se procederá a repasar 
todos los tornillos dándoles una presión correcta, con llaves dinamométricas. 
El tornillo deberá salir por la tuerca por lo menos 3 roscas, las cuales se granetearán para que no se 
suelten debido a las vibraciones que pueda tener el poste. 
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Toma de tierra 
La "toma de tierra mínima" de cada apoyo se realizará enterrando simplemente en el hoyo de la 
excavación en forma de espiral y conectado a la base del apoyo, un flagelo formado por unos 3  
metros de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y conectado a él un electrodo de barra, 
siempre que sea posible su hincado mediante mazas. Además se colocará otro flagelo de cable de las 
mismas características, que, atravesando el macizo de hormigón protegido por un tubo curvado 
embebido en él, conecte por un extremo con el punto de toma de tierra del montaje del apoyo y 
por el otro salga del macizo lateralmente a 0,50 m bajo el nivel del terreno, con objeto de conectarle 
las ampliaciones que sea necesario realizar en la toma de tierra del apoyo. 
Cuando la "tierra mínima" sea insuficiente o se trate de zonas frecuentadas y de pública 
concurrencia, se abrirá una zanja de 60 cm mínimo de profundidad, cuya disposición, excepto en 
los casos de "anillo equipotencial", será radial a partir de la base del apoyo e instalándose en ella al 
menos dos flagelos. 
En la misma zanja y separados una distancia aproximadamente equivalente a vez y media su 
longitud, se hincarán electrodos de barra, siempre que sea posible y tan profundamente como se 
pueda, utilizando manguitos de empalme y mazas o medios mecánicos para ello. 
Los flagelos se tenderán de forma zigzagueante en el fondo de la zanja de modo que la longitud del 
flagelo sea por lo menos el doble de la zanja. 
Cada electrodo de barra se conectará al flagelo con las grapas correspondientes y quedará siempre 
enterrado a más de 50 cm bajo el nivel del terreno. 
Todas las zanjas se rellenarán con una capa de tierra de unos 10 cm y sobre ella se extenderá, si no 
se indica lo contrario, el "mejorador de tierras" en la proporción adecuada, procediéndose a 
continuación a terminar de rellenar la zanja con tierra. 
Todas las ampliaciones de la toma de tierra realizadas en esta modo se unirán rígidamente entre sí y 
a la "toma de tierra mínima", de cada apoyo en su salida lateral de la cimentación. 
Cuando se trate de un "anillo equipotencial" el flagelo irá enterrado a más de 50 cm de profundidad, 
en una zanja circular que diste 1 m de las aristas del macizo. Se hincarán y unirán a él, si es posible, 
uno o dos electrodos de barra y este anillo irá unido a la toma de tierra mínima del apoyo. 
TOMA DE TIERRA DE OTROS ELEMENTOS: 
Cualquier elemento metálico que no soporte tensión eléctrica, salvo indicación en contra, deberá 
estar conectado a tierra directamente sin fusibles ni protección alguna. Esta conexión se hará con 
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conductor de cobre electrolítico de al menos 35 mm2 de sección que finalmente estará conectado a 
un electrodo. 
Los conductores de tierra deberán tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en la unión con la 
masa metálica como en la correspondiente al electrodo ya citado. Los contactos deberán disponerse 
de forma que queden perfectamente limpios y sin humedad. Se protegerán de tal manera que la 
acción del tiempo no pueda destruir las conexiones efectuadas por efecto electroquímico. 
El contacto entre el electrodo y el terreno depende de la construcción de éste, su naturaleza, del 
grado de humedad y de la temperatura. Se estudiará el terreno y se acondicionará para favorecer el 
contacto, hasta lograr que la medición de la resistencia de la conexión no exceda de diez ohmios. 
El electrodo puede estar constituido por una o varias placas o por una o varias picas. 
El tendido del circuito entre las partes metálicas y la toma de tierra irá al descubierto, para atravesar 
cualquier obra de fábrica se dispondrá de un tubo, para permitir en todo momento conocer por 
simple inspección si existe un corte o rotura en el conductor. 
OTRAS UNIDADES DE OBRA: 
En la ejecución de las restantes unidades de obra, se seguirán las normas usuales de buena 
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4. Condiciones económico - administrativas 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
NORMAS GENERALES: 
Las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad elemental, 
según se especifique en cada concepto. 
En los precios de las distintas unidades de obra van incluidas la maquinaria y los medios auxiliares 
empleados en ello, así como los gastos que originen las pruebas correspondientes realizadas por el 
servicio de control. 
Es obligación del Instalador la conservación de todas las obras y por consiguiente, la reparación o 
reconstrucción a su costa de aquellas partes que no reúnan las condiciones exigidas en este Pliego. 
Esta obligación se extiende a los acopios, correspondientes por tanto al Instalador el 
almacenamiento y guardería de estos acopios, ateniéndose a las instrucciones que reciba del D.T.O.. 
El D.T.O. podrá en cualquier caso aumentar o disminuir por cambio superficies o volúmenes de 
cualquier partida sin que sea causa de periodo contradictorio, aplicándosele a la medición el aparejo 
de la valoración existente en el Presupuesto. 
MODO DE ABONAR LAS EXCAVACIONES Y DESMONTES: 
Todas las excavaciones y desmontes practicados en las obras se abonarán por su volumen referido 
al terreno, a los metros por metro cúbico que figuran en el Presupuesto de este Proyecto, 
cualesquiera que sea la naturaleza del terreno en que hayan sido practicadas las excavaciones y del 
destino que se dé a sus productos. 
En dicho precio se hallan comprendidas todas las opciones comprendidas y necesarias para hacer 
las excavaciones, las entibaciones, el depósito de los productos sobrantes, el apilamiento de los 
aprovechables, el refino de taludes, su saneamiento, agotamiento, etc. 
Solamente serán de abono los desmontes indispensables para la ejecución de las obras con arreglo 
al proyecto y con los taludes que en el mismo se señalan o sean fijados por el D.T.O.. No lo serán 
los que por exceso practiquen el Instalador, ya sea por modificación de esos taludes, ya por 
conveniencia para la marcha de las obras, como en el caso de rampas, descargadores, cruces, etc.. 
MODO DE ABONAR LOS HORMIGONES: 
Se entiende por metro cúbico de hormigón el de la obra terminada completamente, con arreglo a 
condiciones. Los volúmenes abonables son aquellos que correspondan a la obra realizada y se 
valoran de acuerdo con los precios del Presupuesto del Proyecto. 
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No serán de abono los excesos de hormigón que no hayan sido expresamente ordenados por el 
D.T.O. y en particular los motivos por defectos en la ejecución de las obras de tierra. 
MODO DE ABONAR OTRAS UNIDADES DE OBRA: 
Las restantes unidades de obra no especificadas en este Pliego, se abonarán por el precio que figura 
en el correspondiente Presupuesto del Proyecto, en el que se consideran incluidos todos los gastos 
necesarios para su total terminación. 
GASTOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS: 
Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de materiales o fábricas que intervengan en 
la ejecución de las obras, serán por cuenta del Instalador. 
Todos los ensayos que no hayan resultado satisfactorios o cuyo resultado no ofrezca las suficientes 
garantías, podrán comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
NORMAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 
CERTIFICACIONES: 
Dentro de los diez primeros días después de la finalización de la obra, el D.T.O. redactará la 
Relación Valorada de las ejecuciones. El Instalador, que podrá presenciar las mediciones necesarias 
para extender dicha Relación, tendrá un plazo de tres días para examinarlas, y dentro del mismo, 
deberá consignar su conformidad o hacer en caso contrario las reclamaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá de forma inapelable y en plazo de cinco días el D.T.O.. 
El abono de las obras se realizará exclusivamente mediante certificaciones. Estas contendrán 
solamente elementos de obra perfectamente definidos, es decir, unidades de obra que formen un 
conjunto homogéneo. 
La valoración se realizará aplicando los precios descompuestos que figuran en el Presupuesto 
afectados de un coeficiente igual a la relación que existe entre el precio de adjudicación y el 
presupuesto del Proyecto. 
PRECIOS CONTRADICTORIOS: 
Las modificaciones de Proyecto autorizadas o promovidas por el Técnico Director, pueden dar 
lugar a precios contradictorios. 
Los precios contradictorios se formarán basándose en los que han servido para la formación del 
Presupuesto de este proyecto, o si no hubiese base, por falta de uso común en la localidad, 
basándose en precios oficiales, quedando el Instalador obligado a su aceptación. 
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SOLICITUD DE PRORROGA: 
Cuando razones de peso hagan suponer al Instalador algún retraso, deberá solicitar de la Dirección 
Técnica de la Obra y por escrito la correspondiente prorroga, reservándose la Dirección Técnica y 
la propiedad, la concesión de la misma. 
La ampliación del plazo será automática, solo en casos de fuerza mayor como inundaciones, 
huracanes, etc... 
LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO: 
Independientemente de los casos de rescisión que pudieran darse por incumplimiento de las 
condiciones establecidas este Pliego, podrán figurar en el Contrato entre propiedad e Instalador los 
casos de rescisión que ambos acuerden. En cualquier caso se abonará al Instalador por la propiedad 
la parte de obra ejecutada de acuerdo con las siguientes condiciones: 
- Los materiales a pie de obra, si son de recibo y en cantidad proporcionada a la cantidad de obra 
que falta por ejecutar, se les adjudicarán los precios marcados por el Director Técnico de acuerdo 
con los precios usuales del mercado. 
- Se abonarán al Instalador igualmente las unidades de obra terminadas o incluso las iniciadas si 
estas pueden continuarse normalmente sin obstáculo alguno de acuerdo con la cantidad, 
características y buena técnica previstas. 
CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES: 
Para las controversias que pudieran suscitarse respecto a la ejecución o valoración de las obras, las 
partes se someten al juicio emitido por peritos, que habrán de ser necesariamente Técnicos 
Titulados, uno de ellos designado por el Tribunal que entienda en el caso. 
Para las cuestiones que pudieran suscitarse en la interpretación de este Pliego de Condiciones, o del 
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
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 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 
 
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
 
01.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,07 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 0,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,45 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.02         m.   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                   
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-  
 minsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,  
 jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón  
O01OA090      0,290 h.   Cuadrilla A                                                      35,44 10,28 
P13VS010      2,000 m2   Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                    1,58 3,16 
P13VP130      0,030 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                                8,30 0,25 
P13VP120      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 10,76 0,86 
P13VP140      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 10,03 0,80 
P13VP150      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                7,85 0,63 
P01HM010      0,008 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 0,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,54 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.03         ud   PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD                                        
 Puerta de 2 hojas de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de  
 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller,  
O01OB130      2,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 36,93 
O01OB140      2,500 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 34,75 
P13VP250      1,000 ud   Puerta met.aba.galv. 400x200 STD                                 544,80 544,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  616,48 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 18,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  634,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
01.04         m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., ela-  
 borado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y  
E04SE030      0,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 90,45 9,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,05 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 02 PRODUCCIÓN E. ÉLECTRICA                                           
 
02.01 COGENERACIÓN                                                      
 
02.01.01      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            14,03 14,03 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 12,15 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,00 20,00 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     2,01 2,01 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  15,45 15,45 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 5,25 5,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  84,66 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
02.02.02      u    MOTOR DE COGENERACIÓN                                             
 Motores alternativos de gas pobre o especial Jenbacher JMS 320 GS-S.L, alimentados con el gas obtenido de la  
P43           3,000      Motor alternativo de gas especial Jenbacher JMS 320 GS-SL        347.800,00 1.043.400,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.043.400,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 31.302,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.074.702,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS EUROS  
 
02.02              PRETRATAMIENTO BIOMASA                                            
 Equipos necesarios para la tala, astillamiento, transporte y secado de la biomasa antes del proceso de gasifica-  
P35           6,000 u    Equipo para tala de árboles                                      500,00 3.000,00 
P36           1,000 u    Camión para transporte de la biomasa astillada                   40.000,00 40.000,00 
P37           1,000 u    Astilladora modelo VAZ 1300 M con una producción de 4.000 kg/h   89.830,00 89.830,00 
P38           1,000 u    Secador-deshidratador AYPE MOD. F-14.220-I con sistema multivolt 280.350,00 280.350,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  413.180,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 12.395,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  425.575,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
02.03              PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS                                     
 Equipo de la empresa Greene para la transformación de la biomasa en Syngas, incluye sala de control, transporte,  
P39           1,000 u    Línea transporte biomasa al horno                                296.027,00 296.027,00 
P41           1,000 u    Horno de gasificación Greene                                     804.380,00 804.380,00 
P42           1,000 u    Línea acondicionamiento del Syngas                               111.000,00 111.000,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.211.407,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 36.342,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.247.749,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
SUBCAPÍTULO 03.01 LÍNEA DE EVACUACIÓN                                               
 
03.01.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.01.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.01.03      u    CANALIZACIÓN NUEVE TUBOS PVC 225 mm, HORMIGONADOS                 
 Conducción formada por nueve tubos rígidos de PVC embebidos en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas es-  
03.01.03.01   9,000 u    LÍNEA 3(1x300)+1x150+1X150 Cu.S/E                                383,57 3.452,13 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
P44           36,650 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 1.689,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.150,41 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 154,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.304,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
03.01.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 03.02 LÍNEA DE ACOMETIDA                                                
 
03.02.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.02.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.02.03      u    CANALIZACIÓN DOS TUBOS PVC 140 mm, HORMIGONADOS                   
 Conducción formada por dos tubos rígidos de PVC embebidos en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas espe-  
03.02.03.01   2,000 u    LÍNEA 3(1x95)+1x50+1X50 Cu.C/E                                   739,11 1.478,22 
P44           5,560 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 256,32 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.743,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 52,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.795,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
03.02.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 03.03 LÍNEA DERIVACIÓN SECADOR                                          
 
03.03.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.03.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.03.03      u    CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 mm, HORMIGONADO                         
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas especiales;  
03.03.03.01   1,000 u    LÍNEA 3(1x50)+1X25+1X25 Al.                                      283,67 283,67 
P44           7,630 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 351,74 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  644,12 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 19,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  663,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
03.03.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO 03.04 LÍNEA DERIVACIÓN GASIFICADOR                                      
 
03.04.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.04.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.04.03      u    CANALIZACIÓN TUBO PVC 225 mm, HORMIGONADO                         
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas especiales;  
03.04.03.01   1,000 m.   LÍNEA 3x240+1x150+1X150 Al.                                      385,77 385,77 
P44           6,380 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 294,12 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  688,60 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 20,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  709,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
03.04.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 03.05 LÍNEA DERIVACIÓN MOTORES                                          
 
03.05.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.05.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.05.03      u    CANALIZACIÓN TUBO PVC 63 mm, HORMIGONADO                          
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas especiales;  
03.05.03.01   1,000 u    LÍNEA 3(1x16)+1X16+1X16 Al.                                      102,99 102,99 
P44           3,000 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 138,30 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  250,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 7,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  257,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.05.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO 03.06 LÍNEA DERIVACIÓN SALA DE CONTROL                                  
 
03.06.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.06.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.06.03      u    CANALIZACIÓN TUBO PVC 63 mm, HORMIGONADO                          
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas especiales;  
03.06.03.01   1,000 u    LÍNEA 3(1x16)+1X16+1X16 Al.                                      14,23 14,23 
P44           0,400 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 18,44 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,38 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.06.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO 03.07 LÍNEA DERIVACIÓN ALUMBRADO                                        
 
03.07.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M05EN030      0,250 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 10,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
03.07.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 15,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.07.03      u    CANALIZACIÓN TUBO PVC 63 mm, HORMIGONADO                          
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO piezas especiales;  
03.07.03.01   1,000 u    LÍNEA 3(1x16)+1X16+1X16 Al.                                      875,03 875,03 
P44           25,640 m3   Hormigón H-150                                                   46,10 1.182,00 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 4,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.065,74 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 61,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.127,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.07.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO 03.08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                          
 
P45           u    Centro de transformación                                          
 Centro de transformación  ORMABLOC CGMcosmos / PF-2055, el cual tendrá en su interior: 3 Transformadores  
 de 800 kVA con relación de transformación 20.000/400 V, 1 transformador de 250 kVA para servicios auxiliares  
 con relación de transformación 20.000/400 V, 5 Celdas de protección con fusibles 2 Celdas de medida, 1 Celda de  
 línea para la acometida a MT, 1 Unidad compacta de telecontrol y automatización (ekorUCT), 1 Unidad de protec-  
 ción multifuncional (ekorRPS), 1 Ventilador, 1 Cuadro de baja tensión con 1 salida, 1 Cuadro de baja tensión con 3  
 Sin descomposición 60.000,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1.800,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61.800,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 03.09 PROTECCIONES                                                      
 
03.09.01      u    Cuadro de B.T. 1                                                  
 Armario metálico de chapa de acero, 800x600x300, IP-54, con capacidad suficiente y conteniendo los siguientes  
 elementos: un IA IVx320A, un ID IVx40A/300mA, tomas de corriente para cuadro, amperímetro y voltímetro, con  
 bastidor de montaje; incluso bornas, cables de puenteo y rotulación, totalmente conexionado e instalado en el  
T34013059     1,000 u    Armario metálico 800x600x200mm                                   72,42 72,42 
T34013098     1,000 u    Chasis módular 600x800mm                                         72,00 72,00 
T34016101     1,000 u    Int. automático IVx320A, 6/10kA 400V                             467,29 467,29 
T34016521     1,000 u    Int. diferencial IVx40A 300mA, 380V                              69,25 69,25 
T34014216     1,000 u    Base cuadro IP-447 32A 400V III+N+T inclinada                    10,18 10,18 
T34014206     1,000 u    Base cuadro II+T, 10/16A 250V, IP445                             4,02 4,02 
T22A          1,000 u    Amperímetro 10A 0.005                                            56,77 56,77 
T12V          1,000 u    Voltímetro 50/60Hz                                               56,77 56,77 
O01OB200      1,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 22,50 
O01OB210      1,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 21,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  852,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 25,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  877,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
03.09.02      u    Cuadro de B.T. 2                                                  
 Armario metálico de chapa de acero, 800x600x300, IP-54, con capacidad suficiente y conteniendo los siguientes  
 elementos: tres IA IVx1250A, tres ID IVx40A/300mA, tomas de corriente para cuadro, amperímetro y voltímetro,  
 con bastidor de montaje; incluso bornas, cables de puenteo y rotulación, totalmente conexionado e instalado en el  
T34013059     1,000 u    Armario metálico 800x600x200mm                                   72,42 72,42 
T34013098     1,000 u    Chasis módular 600x800mm                                         72,00 72,00 
T34016100     3,000 u    Int. automático IVx1250A, 6/10kA 400V                            6.979,21 20.937,63 
T34016521     3,000 u    Int. diferencial IVx40A 300mA, 380V                              69,25 207,75 
T34014216     1,000 u    Base cuadro IP-447 32A 400V III+N+T inclinada                    10,18 10,18 
T34014206     1,000 u    Base cuadro II+T, 10/16A 250V, IP445                             4,02 4,02 
T22A          1,000 u    Amperímetro 10A 0.005                                            56,77 56,77 
T12V          1,000 u    Voltímetro 50/60Hz                                               56,77 56,77 
O01OB200      1,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 22,50 
O01OB210      1,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 21,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21.461,09 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 643,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.104,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 




03.09.03      u    Cuadro general de protección                                      
 Armario de protección para intemperie, para 5 lineas trifásicas, formado por: módulo superior de medida y protec-  
 ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 5 bornes de neutro. Inlcuye en su interior un IA IVx120A, un IA  
 IVx250A, dos IA IVx20, un PIA IIx20A y un ID IVx40A/300mA, tomas de corriente para cuadro, amperímetro y vol-  
 tímetro. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normali-  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 14,03 
P15FB110      1,000 ud   Módulo medida 5 lin. trif.                                       589,25 589,25 
P15FB140      1,000 ud   Cableado de módulos                                              14,50 14,50 
T34016102     1,000 u    Int. automático IVx250A, 6/10kA 400V                             1.024,04 1.024,04 
T34016103     1,000 u    Int. automático IVx120A, 6/10kA 400V                             512,89 512,89 
T34016104     2,000 u    Int. automático IVx20A, 6/10kA 400V                              29,50 59,00 
T34016105     1,000 u    PIA IIx20A, 6/10kA 230V                                          5,66 5,66 
T34016521     1,000 u    Int. diferencial IVx40A 300mA, 380V                              69,25 69,25 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 10,78 
T22A          1,000 u    Amperímetro 10A 0.005                                            56,77 56,77 
T12V          1,000 u    Voltímetro 50/60Hz                                               56,77 56,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.427,94 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 72,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.10 ALUMBRADO                                                         
 
03.10.02      ud   COLUMNA 3,5 m.                                                    
 Columna de 3,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero  
 galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1  
 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,  
 provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
P16AK050      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=3,5m                                129,08 129,08 
U12SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                     108,01 108,01 
U12SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     81,60 81,60 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,45 5,45 
P15AE002      4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 3,30 13,20 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,00 2,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 12,15 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,20 9,24 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  369,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 11,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  380,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
03.10.01      u    LUMINARIAS                                                        
 Luminarias tipo TITANO S 150 W ST para exteriores, totalmente instalada.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
P16AB160      1,000 ud   Proy.simé.alta calidad 150 W.                                    550,68 550,68 
P16CE070      1,000 ud   Lámp.150 W.                                                      12,52 12,52 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  578,97 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 17,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  596,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA                               
 
04.01.01      ud   ALQUILER CASETA ASEO 8.23 m2                                      
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-  
 rredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres gri-  
 fos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
ADS           0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
1.01.02       1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 3,55x2,30                                 105,18 105,18 
1.01.03       0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 0,00 0,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  106,29 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.01.02      ud   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 M2                                   
1.02.01       0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
1.02.02       1,000 ud   Alq. caseta oficina 4,00x2,23                                    110,00 110,00 
1.02.03       0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,72 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.01.03      ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2                                
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.  
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de  
 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.   
1.03.01       0,085 h    Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
1.03.02       1,000 ud   Alq. caseta 5,98x2,45                                            120,00 120,00 
1.03.03       0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  158,72 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
04.01.04      ud   ALQUILER CASETA COMEDOR 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.  
 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de  
 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.   
1.04.01       0,085 h    Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
1.04.02       1,000 ud   Alq. caseta 5,98x2,45                                            120,00 120,00 
1.04.03       0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  158,72 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
13 
 
04.01.05      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.05.02       1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,85 2,85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,16 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.01.06      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.06.01       1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        23,90 23,90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,21 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.01.07      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.07.01       0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,50 6,16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,47 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.01.08      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
1.05.01       0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,13 
1.08.01       0,330 ud   Dispensador de papel toalla                                      40,20 13,27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,40 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
04.01.09      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.09.01       0,333 ud   Secamanos eléctrico                                              102,50 34,13 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  35,44 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
04.01.10      ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.10.01       0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      110,50 22,10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,41 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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04.01.11      ud   PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm                                 
 Pequeño frigorífico  de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros y dimensiones: 520 x 525 x 585  
 mm facilmente integrablemente en el mobiliario de oficina.  
1.11.01       1,000 ud   Pequeño frigorífico 520x525x585mm                                43,26 43,26 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  43,26 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.01.12      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.12.01       0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     73,20 24,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,69 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.01.13      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.13.01       0,250 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   170,00 42,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  43,81 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
04.01.14      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.14.01       0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     89,50 44,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  46,06 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.01.15      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
1.15.01       0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            28,75 14,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,38 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.01.16      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
1.16.01       0,200 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       32,13 6,43 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,43 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.01.17      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
 grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.17.01       1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            23,40 23,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,71 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.01.18      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
1.18.01       1,000 ud   Reposición de botiquín                                           56,20 56,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  56,20 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.01.19      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
1.19.01       0,100 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    156,20 15,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,62 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.01.20           PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADURA                                    
1.05.01       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
1.20.01       0,330 ud   Portarrollos ind. c/ceradura ac. inoxidable                      21,03 6,94 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIONES                                                    
 
04.02.01           SEÑAL CIRCULAR  I/SOPORTE                                         
2.01.01       0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
2.01.02       0,200 ud   Señal triangular                                                 10,00 2,00 
2.01.03       0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,00 2,00 
2.01.04       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,66 3,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 
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04.02.02           SEÑAL TRIANGULAR l/SOPORTE                                        
2.01.01       0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
2.01.02       0,200 ud   Señal triangular                                                 10,00 2,00 
2.01.03       0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,00 2,00 
2.01.04       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,66 3,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.02.03           SEÑAL CUADRADA                                                    
2.01.01       0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
2.01.02       0,200 ud   Señal triangular                                                 10,00 2,00 
2.01.03       0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,00 2,00 
2.01.04       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,66 3,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.02.04           SEÑAL STOP  I/SOPORTE                                             
2.04.01       0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
2.04.02       0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 10,00 2,00 
2.04.03       0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,00 2,00 
2.04.04       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,66 3,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.02.05           PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
2.05.01       0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    26,40 13,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,20 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.02.06           PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO                                   
2.06.01       0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
2.06.02       0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      10,00 3,33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,29 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.02.07           CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm                                 
2.07.01       1,000 ud   Cinta de balizamiento                                            6,00 6,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.                                 
 
04.03.01      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.01.01       1,000 ud   Casco seguridad                                                  2,50 2,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,50 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.03.02      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDADOR                                 
3.02.01       0,200 ud   Pantalla de casci de seguridad soldador                          10,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
04.03.03      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-  
3.03.01       0,200 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   28,00 5,60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,60 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.03.04      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
3.04.01       0,333 ud   Gafas protectoras                                                9,00 3,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03.05      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
3.05.01       0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  9,00 3,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03.06      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.06.01       0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         3,00 1,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,03 
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04.03.07      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 
3.07.01       1,000      Filtro de recambio de mascarilla                                 0,70 0,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,70 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.03.08      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
3.08.01       0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     2,00 0,67 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,67 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03.09      ud   TAPONES ANTIRUIDOS                                                
3.09.01       1,000 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,25 0,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
04.03.10      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.10.01       0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       4,50 1,13 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,13 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
04.03.11      ud   FAJA PROTECTORA LUMBAR                                            
3.11.01       0,250 ud   Faja protectora lumbar                                           7,00 1,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,75 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
04.03.12      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
3.12.01       1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 18,00 18,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 
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04.03.13      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
3.13.01       1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       10,00 10,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
04.03.14      ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas  
 ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97  
3.14.01       0,250 ud   Cinturón de sujección y retención                                47,00 11,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,75 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
04.03.15      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.15.01       0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       11,80 3,93 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,93 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
04.03.16      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
3.16.01       0,200 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    11,95 2,39 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,39 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.03.17      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS/SOLDADURA                          
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.17.01       1,000 ud   Par guantes lona reforzados                                      3,30 3,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,30 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
04.03.18      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.18.01       1,000 ud   Par guantes de neopreno                                          2,50 2,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,50 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 
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04.03.19      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
3.19.01       0,333 ud   Par botas de agua de seguridad                                   12,00 4,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
04.03.20      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
3.20.01       0,333 ud   Par botas de seguridad                                           10,00 3,33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,33 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.03.21      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                           
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y  
3.21.01       0,200 ud   Arnés am. dorsal y torsal doble regul.                           80,00 16,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.03.22      ud   CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                     
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m.  
 de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4  
 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
3.22.01       0,250 ud   Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm                                  9,00 2,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
 
04.04.01      m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-  
 ble en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-  
4.01.01       0,150 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,27 
4.01.02       0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
4.01.03       0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           13,47 0,88 
4.01.04       0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          4,62 1,11 
4.01.05       0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       205,00 0,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,84 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,05 
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04.04.02      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa cie-  
 ga y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura  
4.01.01       0,150 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,27 
4.01.02       0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
4.02.01       0,200 m.   Valla estándar chapa galvan. 2 m                                 10,89 2,18 
4.02.02       0,080 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,66 4,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,86 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
04.04.03      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
4.03.01       0,333 ud   Lámpara portáil mano                                             11,02 3,67 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,67 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.04.04      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por armario me-  
 tálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un  
 interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., in-  
 cluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una re-  
4.04.01       0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 80 kW.                                 1.700,00 425,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  425,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 12,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
04.04.05      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi- 
 co de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-  
 micos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de  
 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable  
 en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
P31CE150      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 642,00 160,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  160,50 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.04.06      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
4.01.01       1,500 h.   Oficial primera                                                  15,14 22,71 
4.06.01       0,750 h.   Ayudante                                                         13,75 10,31 
4.01.02       0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
4.06.02       0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 11,25 
4.06.03       0,750 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 10,52 
4.06.04       0,045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 2,70 
4.06.05       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 1,29 
4.06.06       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        80,40 1,21 
4.06.07       1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14,95 14,95 
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4.06.08       0,500 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            2,19 1,10 
4.06.09       1,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,35 5,35 
4.06.10       3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,10 9,30 
4.06.11       1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,40 1,40 
4.06.12       1,000 ud   Puente de prueba                                                 5,25 5,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  103,89 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
04.04.07      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/  
4.01.02       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31CI020      1,000 ud   Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                                41,47 41,47 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  42,78 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
04.04.08      m.   RED SEGURIDAD PERIM. FORJADO                                      
 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro  
 del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/  
4.01.01       0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
4.01.02       0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
4.08.01       0,600 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,21 0,73 
4.08.02       2,000 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,39 0,78 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,33 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.04.09      m.   RED SEGURID. BAJO FROJADO                                         
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en  
 módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20  
 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D.  
 486/97.  
4.01.01       0,125 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,89 
4.01.02       0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
4.09.01       0,025 ud   Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00                                   29,55 0,74 
4.09.02       0,015 ud   Soporte mordaza                                                  116,82 1,75 
4.09.03       0,015 ud   Anclaje/soporte mordaza                                          61,05 0,92 
4.09.04       0,015 ud   Brazo para soporte                                               58,08 0,87 
4.09.05       0,013 ud   Tubo transversal de unión 4,00                                   24,86 0,32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,13 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,37 
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SUBCAPÍTULO 04.05 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
04.05.01      ud   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
5.01.01       1,000 ud   Acometida prov. eléctrica a caseta                               80,00 80,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  80,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
04.05.02      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
5.02.01       1,000 ud   Acometida prov. fontanería a caseta                              70,00 70,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  70,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
04.05.03      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
5.03.01       1,000 ud   Acometida prov. saneamiento a caseta                             50,00 50,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  50,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS                        
 
04.06.01      ud   COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD                             
06.01.02      8,000      Costo mensual del comité de seguridad                            20,00 160,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  160,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
04.06.02      ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
06.02.01      8,000      Costo mensual de conservación                                    20,00 160,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  160,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,80 
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04.06.03      ud   COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                          
06.03.01      8,000      Costo mensual de limpieza y desinfección                         15,00 120,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  120,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.06.04      h    CUADRILLA DE REPOSICIONES                                         
6.04.01       1,000 h    Ayudante                                                         12,62 12,62 
6.04.02       0,500 h    Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,17 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.06.05      h    FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD                                    
6.05.01       1,000 h    Formación en seguridad y saud                                    12,00 12,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.06.06      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
6.06.01       1,000                                                                       6,00 6,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 
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 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
 
01.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 3.000,00 0,46 1.380,00 
01.02         m.   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                   
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama  
 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,  
 p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ re-  
 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
  ________________________________________________  
 240,00 17,04 4.089,60 
01.03         ud   PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD                                        
 Puerta de 2 hojas de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado  
 en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguri-  
 dad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
  ________________________________________________  
 1,00 634,97 634,97 
01.04         m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2., 
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
  ________________________________________________  
 681,00 9,32 6.346,92 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ..........................................................................................................  12.451,49 
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 CAPÍTULO 02 PRODUCCIÓN E. ÉLECTRICA                                           
  
02.01 COGENERACIÓN                                                      
 
02.01.01      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
  ________________________________________________  
 3,00 87,20 261,60 
02.01.02      u     MOTOR DE COGENERACIÓN                                             
 Motores alternativos de gas pobre o especial Jenbacher JMS 320 GS-S.L, alimentados con el gas  
 obtenido de la gasificación de la biomasa, incluye los componentes anexos del módulo de cogenera-  
 ción.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.074.702,00 1.074.702,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 COGENERACIÓN .................... 1.074.963,60 
02.01              COGENERACIÓN                                                      
 Equipo para la producción de energía eléctrica y energía térmica a partir del Syngas, incluyendo  
 transporte, instalación y elementos de protección eléctrica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.074.963,60 1.074.963,60 
02.02              PRETRATAMIENTO BIOMASA                                            
 Equipos necesarios para la tala, astillamiento, transporte y secado de la biomasa antes del proceso  
 de gasificación.  
  ________________________________________________  
 1,00 425.575,40 425.575,40 
02.03              PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS                                     
 Equipo de la empresa Greene para la transformación de la biomasa en Syngas, incluye sala de con-  
 trol, transporte, instalación y elementos de protección eléctrica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.247.749,21 1.247.749,21 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PRODUCCIÓN E. ÉLECTRICA ............................................................................  2.748.288,21 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
  
 SUBCAPÍTULO 03.01 LÍNEA DE EVACUACIÓN                                               
 
03.01.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 77,63 12,50 970,38 
03.01.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 6,90 25,85 178,37 
03.01.03      u     CANALIZACIÓN NUEVE TUBOS PVC 225 mm, HORMIGONADOS                 
 Conducción formada por nueve tubos rígidos de PVC embebidos en un prisma de hormigón, IN-  
 CLUSO piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.304,92 5.304,92 
03.01.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 34,10 6,75 230,18 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 LÍNEA DE EVACUACIÓN ........ 6.683,85 
 SUBCAPÍTULO 03.02 LÍNEA DE ACOMETIDA                                                
 
03.02.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 20,52 12,50 256,50 
03.02.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,82 25,85 47,05 
03.02.03      u     CANALIZACIÓN DOS TUBOS PVC 140 mm, HORMIGONADOS                   
 Conducción formada por dos tubos rígidos de PVC embebidos en un prisma de hormigón, INCLU-  
 SO piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.795,55 1.795,55 
03.02.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 12,54 6,75 84,65 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 LÍNEA DE ACOMETIDA ........... 2.183,75 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 LÍNEA DERIVACIÓN SECADOR                                          
 
03.03.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 22,14 12,50 276,75 
03.03.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,97 25,85 50,92 
03.03.03      u     CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 mm, HORMIGONADO                         
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO  
 piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 663,44 663,44 
03.03.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 14,27 6,75 96,32 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 LÍNEA DERIVACIÓN SECADOR 
 1.087,43 
 SUBCAPÍTULO 03.04 LÍNEA DERIVACIÓN GASIFICADOR                                      
 
03.04.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 13,50 12,50 168,75 
03.04.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,20 25,85 31,02 
03.04.03      u     CANALIZACIÓN TUBO PVC 225 mm, HORMIGONADO                         
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO  
 piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 709,26 709,26 
03.04.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 5,93 6,75 40,03 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 LÍNEA DERIVACIÓN ................ 949,06 
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 SUBCAPÍTULO 03.05 LÍNEA DERIVACIÓN MOTORES                                          
 
03.05.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 10,26 12,50 128,25 
03.05.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 0,92 25,85 23,78 
03.05.03      u     CANALIZACIÓN TUBO PVC 63 mm, HORMIGONADO                          
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO  
 piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 257,50 257,50 
03.05.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 6,35 6,75 42,86 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 LÍNEA DERIVACIÓN MOTORES 
 452,39 
 SUBCAPÍTULO 03.06 LÍNEA DERIVACIÓN SALA DE CONTROL                                  
 
03.06.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,35 12,50 16,88 
03.06.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 0,12 25,85 3,10 
03.06.03      u     CANALIZACIÓN TUBO PVC 63 mm, HORMIGONADO                          
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO  
 piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 42,62 42,62 
03.06.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 0,84 6,75 5,67 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 LÍNEA DERIVACIÓN SALA DE 
 68,27 
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 SUBCAPÍTULO 03.07 LÍNEA DERIVACIÓN ALUMBRADO                                        
 
03.07.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 87,75 12,50 1.096,88 
03.07.02      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,  
 considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 7,80 25,85 201,63 
03.07.03      u     CANALIZACIÓN TUBO PVC 63 mm, HORMIGONADO                          
 Conducción formada por un tubo rígido de PVC embebido en un prisma de hormigón, INCLUSO  
 piezas especiales; ejecutada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.127,71 2.127,71 
03.07.04      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 54,30 6,75 366,53 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 LÍNEA DERIVACIÓN ................ 3.792,75 
 SUBCAPÍTULO 03.08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                          
 
P45           u     Centro de transformación                                          
 Centro de transformación  ORMABLOC CGMcosmos / PF-2055, el cual tendrá en su interior: 3  
 Transformadores de 800 kVA con relación de transformación 20.000/400 V, 1 transformador de 250  
 kVA para servicios auxiliares con relación de transformación 20.000/400 V, 5 Celdas de protección  
 con fusibles 2 Celdas de medida, 1 Celda de línea para la acometida a MT, 1 Unidad compacta de  
 telecontrol y automatización (ekorUCT), 1 Unidad de protección multifuncional (ekorRPS), 1 Ventila-  
 dor, 1 Cuadro de baja tensión con 1 salida, 1 Cuadro de baja tensión con 3 salidas. Incluso transpor-  
 te, instalación y puesta a tierra.  
  ________________________________________________  
 1,00 61.800,00 61.800,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 61.800,00 
 SUBCAPÍTULO 03.09 PROTECCIONES                                                      
 
03.09.01      u     Cuadro de B.T. 1                                                
 Armario metálico de chapa de acero, 800x600x300, IP-54, con capacidad suficiente y conteniendo  
 los siguientes elementos: un IA IVx320A, un ID IVx40A/300mA, tomas de corriente para cuadro,  
 amperímetro y voltímetro, con bastidor de montaje; incluso bornas, cables de puenteo y rotulación,  
 totalmente conexionado e instalado en el CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  
  ________________________________________________  
 1,00 877,82 877,82 
03.09.02      u     Cuadro de B.T. 2                                                
 Armario metálico de chapa de acero, 800x600x300, IP-54, con capacidad suficiente y conteniendo  
 los siguientes elementos: tres IA IVx1250A, tres ID IVx40A/300mA, tomas de corriente para cua-  
 dro, amperímetro y voltímetro, con bastidor de montaje; incluso bornas, cables de puenteo y rotula-  
 ción, totalmente conexionado e instalado en el CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  
  ________________________________________________  
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03.09.03      u     Cuadro general de protección                                      
 Armario de protección para intemperie, para 5 lineas trifásicas, formado por: módulo superior de me-  
 dida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 5 bornes de neutro. Inlcuye en su inte-  
 rior un IA IVx120A, un IA IVx250A, dos IA IVx20, un PIA IIx20A y un ID IVx40A/300mA, tomas  
 de corriente para cuadro, amperímetro y voltímetro. Incluso cableado de todo el conjunto con conduc-  
 tor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.500,78 2.500,78 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 PROTECCIONES ..................... 25.483,52 
 SUBCAPÍTULO 03.10 ALUMBRADO                                                         
 
03.10.02      ud   COLUMNA 3,5 m.                                                  
  
 Columna de 3,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de cha-  
 pa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección,  
 conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho,  
 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación re-  
 alizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y pernos de anclaje, montado y co-  
 nexionado.  
  ________________________________________________  
 11,00 380,07 4.180,77 
03.10.01      u     LUMINARIAS                                                      
 Luminarias tipo TITANO S 150 W ST para exteriores, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 11,00 596,34 6.559,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 ALUMBRADO ........................... 10.740,51 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  113.241,53 
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 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  
 SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA                               
 
04.01.01      ud   ALQUILER CASETA ASEO 8.23 m2                                      
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de  
 aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos  
 placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y  
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al  
 desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a  
 incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-  
 te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 109,48 218,96 
04.01.02      ud   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 M2                                   
  _____________________________________________________  
 1,00 153,18 153,18 
04.01.03      ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO 14,65 m2                                
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 163,48 163,48 
04.01.04      ud   ALQUILER CASETA COMEDOR 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 163,48 163,48 
04.01.05      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,28 42,80 
04.01.06      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 25,97 51,94 
04.01.07      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 7,69 7,69 
04.01.08      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
  ________________________________________________  
 1,00 13,80 13,80 
04.01.09      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 36,50 36,50 
04.01.10      ud   HORNO MICROONDAS                                                
  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 24,11 24,11 
 
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
9 
 
04.01.11      ud   PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm                                 
 Pequeño frigorífico  de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros y dimensiones: 520  
 x 525 x 585 mm facilmente integrablemente en el mobiliario de oficina.  
  ________________________________________________  
 1,00 44,56 44,56 
04.01.12      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 26,46 264,60 
04.01.13      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 45,12 45,12 
04.01.14      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 47,44 94,88 
04.01.15      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 14,81 29,62 
04.01.16      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 6,62 13,24 
04.01.17      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 25,45 25,45 
04.01.18      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 2,00 57,89 115,78 
04.01.19      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 16,09 16,09 
04.01.20           PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADURA                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 8,50 8,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES ..................... 1.533,78 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIONES                                                    
 
04.02.01           SEÑAL CIRCULAR  I/SOPORTE                                         
  _____________________________________________________  
 2,00 10,49 20,98 
04.02.02           SEÑAL TRIANGULAR l/SOPORTE                                        
  _____________________________________________________  
 2,00 10,49 20,98 
04.02.03           SEÑAL CUADRADA                                                    
  _____________________________________________________  
 2,00 10,49 20,98 
04.02.04           SEÑAL STOP  I/SOPORTE                                             
  _____________________________________________________  
 2,00 10,49 20,98 
04.02.05           PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
  _____________________________________________________  
 3,00 13,60 40,80 
04.02.06           PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO                                   
  _____________________________________________________  
 2,00 5,45 10,90 
04.02.07           CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm                                 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,18 6,18 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIONES .................. 141,80 
 SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.                                 
 
04.03.01      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,58 25,80 
04.03.02      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDADOR                                 
  _____________________________________________________  
 10,00 2,06 20,60 
04.03.03      ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,77 5,77 
04.03.04      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,09 30,90 
04.03.05      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,09 30,90 
04.03.06      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 1,03 2,06 
04.03.07      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
  _____________________________________________________  
 20,00 0,72 14,40 
04.03.08      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 0,69 6,90 
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04.03.09      ud   TAPONES ANTIRUIDOS                                                
  _____________________________________________________  
 10,00 0,26 2,60 
04.03.10      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,16 3,48 
04.03.11      ud   FAJA PROTECTORA LUMBAR                                            
  _____________________________________________________  
 3,00 1,80 5,40 
04.03.12      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 18,54 370,80 
04.03.13      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 10,30 103,00 
04.03.14      ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-  
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado  
 CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 12,10 36,30 
04.03.15      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 4,05 12,15 
04.03.16      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,46 24,60 
04.03.17      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS/SOLDADURA                          
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 3,40 6,80 
04.03.18      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 30,00 2,58 77,40 
04.03.19      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,12 41,20 
04.03.20      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,43 34,30 
04.03.21      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                           
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45  
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN  
 361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 16,48 49,44 
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04.03.22      ud   CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                     
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diá-  
 metro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de  
 apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,32 11,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ... 916,40 
 SUBCAPÍTULO 04.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
 
04.04.01      m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 46,00 7,05 324,30 
04.04.02      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 11,19 167,85 
04.04.03      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 4,00 3,78 15,12 
04.04.04      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 437,75 437,75 
04.04.05      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 165,32 165,32 
04.04.06      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
  ________________________________________________  
 1,00 107,01 107,01 
04.04.07      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 3,00 44,06 132,18 
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04.04.08      m.    RED SEGURIDAD PERIM. FORJADO                                      
 Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje,  
 (amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 200,00 4,46 892,00 
04.04.09      m.   RED SEGURID. BAJO FROJADO                                         
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=  
 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00  
 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) inclu-  
 so colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 200,00 8,37 1.674,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ... 3.915,53 
 SUBCAPÍTULO 04.05 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
04.05.01      ud   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 82,40 82,40 
04.05.02      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
 1,00 72,10 72,10 
04.05.03      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 51,50 51,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 206,00 
 SUBCAPÍTULO 04.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS                        
 
04.06.01      ud   COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD                             
  _____________________________________________________  
 1,00 164,80 164,80 
04.06.02      ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
  _____________________________________________________  
 1,00 164,80 164,80 
04.06.03      ud   COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                          
  _____________________________________________________  
 1,00 123,60 123,60 
04.06.04      h     CUADRILLA DE REPOSICIONES                                         
  _____________________________________________________  
 2,00 19,75 39,50 
04.06.05      h     FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD                                    
  _____________________________________________________  
 10,00 12,36 123,60 
04.06.06      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
  _____________________________________________________  
 10,00 6,18 61,80 
  _______________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y 
 678,10 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  7.391,61 





  ____________  























  RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 
 
01 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  12.451,49 0,43 
02 PRODUCCIÓN E. ÉLECTRICA ............................................................................................................................................  2.748.288,21 95,38 
03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  113.241,53 3,93 
04 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  7.391,61 0,26 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.881.372,84 
 12,00 % Gastos generales ............................. 345.764,74 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 172.882,37 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 518.647,11 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 714.004,19 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.114.024,14 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.114.024,14 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
 , a .  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  
                                                                                                                                    
